Zestawienie rzeczowo- finansowe operacji pn. "Zmiana sposobu uzytkowania poddasza na

pomieszczenia biurowe i holl w budynku domu spodkan Na pograniczu kultur”.

Wyszczegdlnienie zakresu

Mierniki rzeczowe

Koszty operacji w zt

jednostki miary

Lp. rzeczowego dziat Cena VAT Cena
kpl. kosztorysu | netto Brutto
ofertowego
1 2 3 4 5 6 7
| Koszty inwestycyjne ( ki)
A Branza budowlana
1 Parter - WC - pom. 0.14 111.1.
2 Parter- tazienka pom. 0.07 111.2.
3 Parter- drzwi wewnetrzne- pom. 0.03 1{1.3.
4 Klatka schodowa- pom 0.06 111.4.
5 Podtogi i posadzki 1]1.5.
6 Wiezba dachowa 1]1.5.2
7 Poddasze-tazienki 1]1.5.3.
Scianki dziatowe z g-k- dotyczy
8 wszystkich pomieszczen 1]1.5.4.
Obudowa poddasza- sufit i $cianka
9 kolankowa 1]1.5.5.
10 Malowanie- wszystkie pomieszczenia 1]1.5.6.
11 Drzwi 111.5.7.
12 Lukarny 1]1.5.8.
13 Okna potaciowe z obrébkami 1]1.5.9.
14 Wykonczenie schodoéw wewn. Pochwyty 1]1.6.
15 Kominy- odtworzenie faktury ceglanej 111.7.
16 Pozostate roboty 1]1.8.
B Branza sanitarna
1 Instalacja wod- kan 1]2.
2 Instalacja C.O. 1]3.
3 Kottownia 114.
C Branza elektryczna
1 Roboty elektryczne 15.
D
1 Wyposazenie pomieszczen 1[6.

Razem




