

**Zestawienie rzeczowo- finansowe operacji pn. "Zmiana sposobu użytkowania poddasza na pomieszczenia biurowe i holl w budynku domu spodkań Na pograniczu kultur".**

Lp.	Wyszczególnienie zakresu rzeczowego	Mierniki rzeczowe		Koszty operacji w zł		
		jednostki miary		Cena netto	VAT	Cena Brutto
		kpl.	dział kosztorysu ofertowego			
1	2	3	4	5	6	7
<b>I Koszty inwestycyjne ( ki )</b>						
<b>A</b>	<b>Branża budowlana</b>					
1	Parter - WC - pom. o.14	1	1.1.			
2	Parter- łazienka pom. 0.07	1	1.2.			
3	Parter- drzwi wewnętrzne- pom. 0.03	1	1.3.			
4	Klatka schodowa- pom 0.06	1	1.4.			
5	Podłogi i posadzki	1	1.5.			
6	Wieżba dachowa	1	1.5.2			
7	Poddasze-łazienki	1	1.5.3.			
8	Ścianki działowe z g-k- dotyczy wszystkich pomieszczeń	1	1.5.4.			
9	Obudowa poddasza- sufit i ścianka kolankowa	1	1.5.5.			
10	Malowanie- wszystkie pomieszczenia	1	1.5.6.			
11	Drzwi	1	1.5.7.			
12	Lukarny	1	1.5.8.			
13	Okna połaciowe z obróbkami	1	1.5.9.			
14	Wykończenie schodów wewn. Pochwyty	1	1.6.			
15	Kominy- odtworzenie faktury ceglanej	1	1.7.			
16	Pozostałe roboty	1	1.8.			
<b>B</b>	<b>Branża sanitarna</b>					
1	Instalacja wod- kan	1	2.			
2	Instalacja C.O.	1	3.			
3	Kotłownia	1	4.			
<b>C</b>	<b>Branża elektryczna</b>					
1	Roboty elektryczne	1	5.			
<b>D</b>						
1	Wypożyczenie pomieszczeń	1	6.			
<b>Razem</b>						