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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.0. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót przy realizacji inwestycji pn Zmiana sposobu użytkowania 

poddasza na pomieszczenia  biurowe  i holl w budynku domu spotkań „na pograniczu 

kultur”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja  techniczna  (ST)  stanowi  podstawę  opracowania  szczegółowej  specyfikacji

technicznej  (SST)  stosowanej  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu

i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują  wymagania ogólne, wspólne dla robót

budowlanych  objętych  specyfikacjami  technicznymi  (ST)  i  szczegółowymi  specyfikacjami

technicznymi (SST).

Ogólny zakres robót do wykonania w ramach niniejszego przedsięwzięcia wraz z numerami

specyfikacji oraz kodami CPV obejmuje:

NR SPEC. KOD CPV ZAKRES ROBÓT

1. 45110000-1 Roboty rozbiórkowe

2. 45223500-1 Roboty konstrukcyjne

3. 45432100-5 Podłoża i posadzki

4. 45421100-5 Stolarka okienna i drzwiowa

5. 45421152-4 Ścianki działowe

6. 45410000-4 Tynki i okładziny wewnętrzne

7. 45321000-3 Roboty izolacyjne

8. 45442100-8 Malowanie

9. 45223110-0 Elementy kowalsko- ślusarskie
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Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót składa się z części ogólnej zwanej Ogólną

Specyfikacją  Techniczną  (ST)  i  z  części  szczegółowej  zwanej  Szczegółowymi Specyfikacjami

Technicznymi (SST).

Zakres  robót  przewidziany  do  wykonania  został  ujęty  w  Szczegółowych  Specyfikacjach

Technicznych, które należy stosować łącznie z Ogólną Specyfikacją Techniczną.

1.4. Określenia podstawowe

Ilekroć w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym – należy przez to rozumie:

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,

b) budowlę stanowiącą całość techniczno- użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,

c) obiekt małej architektury;

1.4.2. budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany

z  gruntem,  wydzielony  z  przestrzeni  za  pomocą  przegród  budowlanych  oraz  posiada

fundamenty i dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym  – należy przez to rozumieć  budynek wolno

stojący albo budynek o zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu

potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza

się  wydzielenie nie więcej niż  dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego

i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej

budynku.

1.4.4. budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub

obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci

techniczne,  wolno  stojące  maszty  antenowe,  wolno  stojące  trwale  związane  z  gruntem

urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,

zbiorniki,  wolno  stojące  instalacje  przemysłowe  lub  urządzenia  techniczne,  oczyszczalnie

ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i

podziemne przejścia dla pieszych,  sieci  uzbrojenia  terenu,  budowle sportowe, cmentarze,

pomniki,  a także części budowlane urządzeń  technicznych (kotłów, pieców przemysłowych

urządzeń)  oraz  fundamenty  pod  maszyny  i  urządzenia,  jako  odrębne  pod  względem

technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.

1.4.5.  obiekcie  małej  architektury  –  należy  przez  to  rozumieć  niewielkie  obiekty,  a  w

szczególności:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury,

b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
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c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki,

drabinki, śmietniki.

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym  – należy przez to rozumieć  obiekt budowlany

przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej,

przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie

połączony  trwale  z  gruntem,  jak:  strzelnice,  kioski  uliczne,  pawilony  sprzedaży  ulicznej

i  wystawowe,  przekrycia  namiotowe  i  powłoki  pneumatyczne,  urządzenia  rozrywkowe,

barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. budowie  – należy przez to rozumieć  wykonanie obiektu budowlanego w określonym

miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające

na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.

1.4.9.  remoncie  –  należy  przez  to  rozumieć  wykonywanie  w  istniejącym  obiekcie

budowlanym robót  budowlanych  polegających  na  odtworzeniu  stanu  pierwotnego,  a  nie

stanowiących bieżącej konserwacji.

1.4.10.  urządzeniach  budowlanych  –  należy  przez  to  rozumieć  urządzenia  techniczne

związane z  obiektem budowlanym zapewniające  możliwość  użytkowania  obiektu  zgodnie

z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub

gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.

1.4.11.  terenie  budowy  –  należy  przez  to  rozumieć  przestrzeń,  w  której  prowadzone  są

roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.

1.4.12.  prawie  do  dysponowania  nieruchomością  na cele  budowlane  –  należy  przez  to

rozumieć  tytuł  prawny wynikający  z  prawa własności,  użytkowania  wieczystego,  zarządu,

ograniczonego  prawa  rzeczowego  albo  stosunku  zobowiązaniowego,  przewidującego

uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.

1.4.13.  pozwoleniu  na  budowę  –  należy  przez  to  rozumieć  decyzję  administracyjną

zezwalającą  na  rozpoczęcie  i  prowadzenie  budowy lub  wykonywanie  robót  budowlanych

innych niż budowa obiektu budowlanego.

1.4.14.  dokumentacji  budowy  – należy przez to rozumieć  pozwolenie na budowę  wraz  z

załączonym  projektem  budowlanym,  dziennik  budowy,  protokoły  odbiorów  częściowych

i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne

i  książkę  obmiarów, a w przypadku realizacji  obiektów metodą  montażu – także dziennik

montażu.
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1.4.15.  dokumentacji  powykonawczej  – należy  przez  to  rozumieć  dokumentację  budowy

z  naniesionymi  zmianami  dokonanymi  w  toku  wykonywania  robót  oraz  geodezyjnymi

pomiarami podwykonawczymi.

1.4.16. terenie zamkniętym – należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w

przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych

podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji

oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego.

1.4.17.  aprobacie  technicznej  –  należy  przez  to  rozumieć  pozytywną  ocenę  techniczną

wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.

1.4.18.  właściwym  organie  –  należy  przez  to  rozumieć  organ  nadzoru  architektoniczno-

budowlanego  lub  organ  specjalistycznego  nadzoru  budowlanego,  stosownie  do  ich

właściwości określonych w rozdziale 8.

1.4.19. wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o

ocenie  zgodności,  wytworzony  w  celu  wbudowania,  wmontowania,  zainstalowania  lub

zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób

pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym

integralną całość użytkową.

1.4.20.  organie  samorządu  zawodowego  –  należy  przez  to  rozumieć  organy  określone

w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów

budownictwa oraz urbanistów ( Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późniejszymi  zmianami ).

1.4.21.  obszarze  oddziaływania  obiektu  –  należy  przez  to  rozumieć  teren  wyznaczony

w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane

z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.22. opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego

za określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ.

1.4.23.  drodze tymczasowej (  montażowej )  – należy przez to rozumieć  drogę  specjalnie

przygotowaną, przeznaczoną  do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas

ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu.

1.4.24. dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ

zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  stanowiący  urzędowy  dokument  przebiegu  robót

budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.
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1.4.25. kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do

kierowania  robotami  i  do  występowania  w jego imieniu  w sprawach realizacji  kontraktu,

ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę.

1.4.26.  rejestrze  obmiarów  –  należy  przez  to  rozumieć  –  akceptowaną  przez  Inspektora

nadzoru  książkę  z  ponumerowanymi  stronami,  służącą  do  wpisywania  przez  Wykonawcę

obmiaru  dokonanych  robót  w  formie  wyliczeń,  szkiców  i  ewentualnie  dodatkowych

załączników.  Wpisy  w  rejestrze  obmiarów  podlegającym  potwierdzeniu  przez  Inspektora

nadzoru budowlanego.

1.4.27.  laboratorium  –  należy  przez  to  rozumieć  laboratorium  jednostki  naukowej,

zamawiającego,  wykonawcy  lub  inne  laboratorium  badawcze  zaakceptowane  przez

Zamawiającego,  niezbędne  do  przeprowadzania  niezbędnych  badań  i  prób  związanych

z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót.

1.4.28.  materiałach  – należy przez to rozumieć  wszelkie materiały naturalne i wytwarzane

jak  również  różne  tworzywa  i  wyroby  niezbędne  do  wykonania  robót,  zgodnie

z dokumentacją  projektową i specyfikacjami, technicznymi zaakceptowane przez Inspektora

nadzoru.

1.4.29.  odpowiedniej  zgodności  – należy  przez  to  rozumieć  zgodność  wykonanych robót

dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi

tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.

1.4.30.  poleceniu  Inspektora  nadzoru  –  należy  przez  to  rozumieć  wszelkie  polecenia

przekazane  Wykonawcy  przez  Inspektora  nadzoru  w formie  pisemnej  dotyczące  sposobu

realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

1.4.31.  projektancie  –  należy  przez  to  rozumieć  uprawnioną  osobę  prawną  lub  fizyczną

będącą autorem dokumentacji projektowej.

1.4.32. rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i 

przywrócenie pierwotnych

funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych.

1.4.33.  części  obiektu  lub  etapie  wykonania  –  należy  przez  to  rozumieć  część  obiektu

budowlanego  zdolną  dom  spełniania  przewidywanych  funkcji  techniczno  -  użytkowych  i

możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.4.34. ustaleniach technicznych  – należy przez to rozumieć  ustalenia podane w normach,

aprobatach technicznych im szczegółowych specyfikacjach technicznych.

1.4.35.  grupach,  klasach,  kategoriach  robót  –  należy  przez  to  rozumieć  grupy,  klasy,

kategorie określone w Wspólnym Słowniku Zamówień
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1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie

techniczne  i  praktykę  zawodową  oraz  uprawnienia  budowlane,  wykonująca  samodzielne

funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową  obiektu

budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę

jakości  i  ilości  wykonanych  robot,  bierze  udział  w  sprawdzianach  i  odbiorach  robót

zakrywanych  i  zanikających,  badaniu  i  odbiorze  instalacji  oraz  urządzeń  technicznych,  jak

również przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.37.  instrukcji  technicznej  obsługi  (eksploatacji)  –  opracowana  przez  projektanta  lub

dostawcę urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność

czynności  obsługi,  przeglądów i  zabiegów konserwacyjnych,  warunkujących ich  efektywne

i  bezpieczne  użytkowanie.  Instrukcja  techniczna  obsługi  (eksploatacji)  jest  również

składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.38. istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia

i pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane.

1.4.39.  normach  europejskich  –  oznaczają  normy  przyjęte  przez  Europejski  Komitet

Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako

„standardy  europejskie  (EN)”  lub  „dokumenty harmonizacyjne  (HD)”,  zgodnie  z  ogólnymi

zasadami działania tych organizacji.

1.4.40.  przedmiarze  robót  –  to  zestawienie  przewidzianych  do  wykonania  robót

podstawowych w kolejności  technologicznej  ich  wykonania,  ze  szczegółowym opisem lub

wskazaniem  podstaw  ustalających  szczegółowy  opis,  oraz  wskazanie  szczegółowych

specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych,  z  wyliczeniem

i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.

1.4.41. robocie podstawowej  – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są  możliwe do

odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień

scalenia robót.

1.4.42. Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót

budowlanych.

1.4.43. Zarządzającym realizacją  umowy  – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w

istotnych  postanowieniach  umowy,  zwana  dalej  zarządzającym,  wyznaczona  przez

zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w

zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie

prawnie określony w przepisach).

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót      
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Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową,  ścisłe

przestrzeganie  harmonogramu  robót,  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodność

z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy     

Zamawiający,  w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda

lokalizację  i  współrzędne  punktów  głównych  obiektu  oraz  reperów,  przekaże  dziennik

budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na  Wykonawcy  spoczywa  odpowiedzialność  za  ochronę  przekazanych  mu  punktów

pomiarowych  do  chwili  odbioru  końcowego  robót.  Uszkodzone  lub  zniszczone  punkty

pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana  dokumentacja  projektowa  ma  zawierać  opis,  część  graficzną,  obliczenia

i  dokumenty,  zgodne  z  wykazem  podanym  w  szczegółowych  warunkach  umowy,

uwzględniającym podział na dokumentację projektową:

− dostarczoną przez Zamawiającego,

− sporządzoną przez Wykonawcę.

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST

Dokumentacja  projektowa, SST  oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez

Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby

jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność

ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych,

a  o  ich  wykryciu  winien  natychmiast  powiadomić  Inspektora  nadzoru,  który  dokona

odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe

wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków.

Wszystkie  wykonane  roboty  i  dostarczone  materiały  mają  być  zgodne  z  dokumentacją

projektową i SST. Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za

wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału

tolerancji.  Cechy  materiałów  i  elementów  budowli  muszą  być  jednorodne  i  wykazywać
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zgodność  z  określonymi  wymaganiami,  a  rozrzuty  tych  cech  nie  mogą  przekraczać

dopuszczalnego przedziału tolerancji.

W  przypadku,  gdy  dostarczane  materiały  lub  wykonane  roboty  nie  będą  zgodne

z  dokumentacją  projektową  lub  SST  i  mają  wpływ  na  niezadowalającą  jakość  elementu

budowli,  to  takie  materiały  zostaną  zastąpione  innymi,  a  elementy  budowli  rozebrane  i

wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji

kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  utrzymywać  tymczasowe  urządzenia

zabezpieczające,  w  tym:  ogrodzenia,  poręcze,  oświetlenie,  sygnały  i  znaki  ostrzegawcze,

dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się,  że jest

włączony w cenę umowną.

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać  i  stosować  w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy

dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie:

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,

b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm

dotyczących  ochrony  środowiska  na  terenie  i  wokół  terenu  budowy  oraz  będzie  unikać

uszkodzeń  lub uciążliwości dla osób lub własności  społecznej,  a wynikających ze skażenia,

hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

c) możliwością powstania pożaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.
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Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi

przepisami,  na  terenie  baz  produkcyjnych,  w  pomieszczeniach  biurowych,  mieszkalnych

i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiały  łatwopalne  będą  składowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi  przepisami

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym

jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.

1.5.7.  Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca  odpowiada  za  ochronę  instalacji  i  urządzeń  zlokalizowanych  na  powierzchni

terenu i  pod jego poziomem, takie jak rurociągi,  kable itp. Wykonawca zapewni właściwe

oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń  w czasie trwania

budowy.

O fakcie  przypadkowego uszkodzenia  tych  instalacji  Wykonawca  bezzwłocznie  powiadomi

Inspektora  nadzoru  i  zainteresowanych  użytkowników oraz  będzie  z  nimi  współpracował,

dostarczając  wszelkiej  pomocy  potrzebnej  przy  dokonywaniu  napraw.  Wykonawca  będzie

odpowiadać  za  wszelkie  spowodowane  przez  jego  działania  uszkodzenia  instalacji  na

powierzchni ziemi i urządzeń  podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu

przez Zamawiającego.

1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów

Wykonawca  stosować  się  będzie  do  ustawowych  ograniczeń  obciążenia  na  oś  przy

transporcie  gruntu,  materiałów  i  wyposażenia  na  i  z  terenu  robót.  Uzyska  on  wszelkie

niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób

ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki

powodujące  nadmierne  obciążenie  osiowe  nie  będą  dopuszczone  na  świeżo  ukończony

fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę

wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas  realizacji  robót  wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących

bezpieczeństwa i higieny pracy.

W szczególności  wykonawca ma obowiązek zadbać aby personel  nie  wykonywał  pracy w

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich

wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.
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Uznaje się,  że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie  odpowiedzialny za ochronę  robót i  za wszelkie materiały i  urządzenia

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszelkie  przepisy  wydane  przez  organy  administracji

państwowej i  samorządowej, które są  w jakikolwiek sposób związane z robotami i  będzie

w  pełni  odpowiedzialny  za  przestrzeganie  tych  praw,  przepisów  i  wytycznych  podczas

prowadzenia robót.

Wykonawca  będzie  przestrzegać  praw  patentowych  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za

wypełnienie  wszelkich  wymagań  prawnych  odnośnie  wykorzystania  opatentowanych

urządzeń  lub  metod  i  w  sposób  ciągły  będzie  informować  Inspektora  nadzoru  o  swoich

działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

1.5.12. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.

Koszt wybudowania objazdów (przejazdów i organizacji ruchu) obejmuje:

-  opracowanie  oraz  uzgodnienia  z  Inspektorem  nadzoru  i  odpowiedzialnymi  instytucjami

projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Inspektorowi

nadzoru wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu prac,

- ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z zasadami bezpieczeństwa

ruchu,

- przygotowanie terenu,

- konstrukcję tymczasowej nawierzchni chodników, barier i oznakowań.

Koszt utrzymania i likwidacji objazdów (przejazdów i organizacji ruchu) obejmuje:

- oczyszczenie, przestawienie i usunięcie tymczasowych oznakowań  pionowych, poziomych

i barier,

- utrzymanie płynności ruchu publicznego,

- usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
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2.0. MATERIAŁY

2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych

Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  nadzoru  szczegółowe  informacje  dotyczące,

zamawiania  lub  wydobywania  materiałów  i  odpowiednie  aprobaty  techniczne  lub

świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  prowadzenia  ciągłych  badań  określonych  w SST  w celu

udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST

w czasie postępu robót.

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi

Normami,  aprobatami  technicznymi,  o  których  mowa  w  Szczegółowych  Specyfikacjach

Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego

Wykonawca  odpowiada  za  uzyskanie  pozwoleń  od  właścicieli  i  odnośnych  władz  na

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóż  miejscowych,  włączając  w to  źródła wskazane

przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczy

 Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża.

Wykonawca  przedstawi  dokumentację  zawierającą  raporty  z  badań  terenowych

i  laboratoryjnych  oraz  proponowaną  przez  siebie  metodę  wydobycia  i  selekcji  do

zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i  jakościowych

materiałów z jakiegokolwiek złoża.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne

koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba  że postanowienia ogólne lub

szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej.

Humus  i  nadkład  czasowo  zdjęte  z  terenu  wykopów,  ukopów  i  miejsc  pozyskania  piasku

i  żwiru będą  formowane w hałdy i  wykorzystywane przy zasypce i  rekultywacji  terenu po

ukończeniu robót.

Wszystkie  odpowiednie  materiały  pozyskane z  wykopów na terenie  budowy lub  z  innych

miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na

odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru.

Eksploatacja  źródeł  materiałów  będzie  zgodna  z  wszelkimi  regulacjami  prawnymi

obowiązującymi na danym obszarze.

          14



2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym

Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom  jakościowym  zostaną  przez  Wykonawcę

wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Każdy  rodzaj  robót,  w  którym  znajdują  się  nie  zbadane  i  nie  zaakceptowane  materiały,

Wykonawca wykonuje na  własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.

2.4 Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca  zapewni,  aby  tymczasowo  składowane  materiały,  do  czasu  gdy  będą  one

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją  jakość

i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego składowania materiałów będą  zlokalizowane w obrębie terenu budowy

w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5 Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów

materiałów  do  wykonywania  poszczególnych  elementów  robót  Wykonawca  powiadomi

Inspektora  nadzoru  o  zamiarze  zastosowania  konkretnego  rodzaju  materiału.  Wybrany

i  zaakceptowany rodzaj  materiału nie może być  później  zamieniany bez zgody Inspektora

nadzoru.

3.0. SPRZĘT

Wykonawca  jest  zobowiązany  do używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien

być  zgodny  z  ofertą  Wykonawcy  i  powinien  odpowiadać  pod  względem  typów  i  ilości

wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie

organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami

określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie

przewidzianym umową.

Sprzęt  będący  własnością  Wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  robót  ma  być

utrzymywany  w  dobrym  stanie  i  gotowości  do  pracy.  Będzie  spełniał  normy  ochrony

środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.

Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  nadzoru  kopie  dokumentów  potwierdzających

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
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Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu

przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze

wyboru  i  uzyska  jego  akceptację  przed  użyciem  sprzętu.  Wybrany  sprzęt,  po  akceptacji

Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody.

4.0. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich  środków transportu, które nie

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami

określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie

przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą  spełniać  wymagania dotyczące przepisów

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń  na osie i innych parametrów

technicznych.  Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń  na

osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu

pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje:

− projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i 

graficznej,

− plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

− projekt organizacji budowy,

− projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów 

konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz

za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją

          16



projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robót oraz poleceniami

Inspektora nadzoru.

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  pełną  obsługę  geodezyjną  przy  wykonywaniu

wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na

piśmie przez Inspektora nadzoru.

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu

i  wykonywaniu  robót  zostaną,  jeśli  wymagać  tego będzie  Inspektor  nadzoru,  poprawione

przez Wykonawcę na własny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru  dotyczące akceptacji  lub  odrzucenia materiałów i  elementów

robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji

projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę

nie później niż  w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą  wstrzymania robót. Skutki

finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6.0.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Program zapewnienia jakości

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez

Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony

sposób  wykonania  robót,  możliwości  techniczne,  kadrowe  i  organizacyjne  gwarantujące

wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST.

Program zapewnienia jakości winien zawiera:

− organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,

− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,

− plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

−  wykaz  osób  odpowiedzialnych  za  jakość  i  terminowość  wykonania  poszczególnych

elementów robót,

− system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością  wykonywanych

robót,
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− wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),

− sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także

wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany

sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

− wykaz maszyn i urządzeń  stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo- kontrolne,

–  rodzaje  i  ilość  środków  transportu  oraz  urządzeń  do  magazynowania  i  załadunku

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

− sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja

i  sprawdzanie  urządzeń  itp.)  prowadzonych  podczas  dostaw  materiałów,  wytwarzania

mieszanek i wykonywania

poszczególnych elementów robót.

6.2. Zasady kontroli jakości robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę  jakości robót i stosowanych materiałów.

Wykonawca zapewni  odpowiedni  system kontroli,  włączając  w to personel,  laboratorium,

sprzęt,  zaopatrzenie  i  wszystkie  urządzenia  niezbędne  do  pobierania  próbek  i  badań

materiałów oraz robót.

Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót

z częstotliwością  zapewniającą  stwierdzenie,  że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami

zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne  wymagania  co  do  zakresu  badań  i  ich  częstotliwości  są  określone  w  SST.  W

przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli

jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.

Inspektor  nadzoru  będzie  mieć  nieograniczony  dostęp  do  pomieszczeń  laboratoryjnych

Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne

informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu,

zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.

Jeżeli  niedociągnięcia  te  będą  tak poważne,  że  mogą  wpłynąć  ujemnie  na wyniki  badań,

Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je

do użytku  dopiero  wtedy,  gdy niedociągnięcia  w pracy  laboratorium Wykonawcy zostaną

usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.

Wszystkie  koszty  związane  z  organizowaniem  i  prowadzeniem  badań  materiałów  i  robót

ponosi Wykonawca.
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6.3. Pobieranie próbek

Próbki  będą  pobierane  losowo.  Zaleca  się  stosowanie  statystycznych  metod  pobierania

próbek,  opartych  na  zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe elementy  produkcji  mogą  być  z

jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.

Inspektor  nadzoru  będzie  mieć  zapewnioną  możliwość  udziału  w  pobieraniu  próbek.  Na

zlecenie  Inspektora  nadzoru  Wykonawca  będzie  przeprowadzać  dodatkowe  badania  tych

materiałów,  które  budzą  wątpliwości  co  do  jakości,  o  ile  kwestionowane  materiały  nie

zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty

tych  dodatkowych  badań  pokrywa  Wykonawca  tylko  w  przypadku  stwierdzenia  usterek;

w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.

Pojemniki do pobierania próbek będą  dostarczone przez Wykonawcę  i  zatwierdzone przez

Inspektora nadzoru.

Próbki dostarczone przez Wykonawcę  do badań  będą  odpowiednio opisane i oznakowane,

w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować

można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru

o rodzaju,  miejscu  i  terminie  pomiaru  lub  badania.  Po wykonaniu  pomiaru  lub  badania,

Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badań

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.

Wyniki  badań  (kopie)  będą  przekazywane  Inspektorowi  nadzoru  na  formularzach  według

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla  celów  kontroli  jakości  i  zatwierdzenia,  Inspektor  nadzoru  uprawniony  jest  do

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do

umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony

Wykonawcy i producenta materiałów.
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Inspektor  nadzoru,  po uprzedniej  weryfikacji  systemu kontroli  robót  prowadzonego przez

Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie

wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.

Inspektor  nadzoru  może  pobierać  próbki  materiałów  i  prowadzić  badania  niezależnie  od

Wykonawcy,  na  swój  koszt.  Jeżeli  wyniki  tych  badań  wykażą,  że  raporty  Wykonawcy  są

niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci

Wykonawcy  lub  zleci  niezależnemu  laboratorium  przeprowadzenie  powtórnych  lub

dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności

materiałów i robót z dokumentacją  projektową  i SST. W takim przypadku, całkowite koszty

powtórnych  lub  dodatkowych  badań  i  pobierania  próbek  poniesione  zostaną  przez

Wykonawcę.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:

1.  posiadają  certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  że  zapewniono  zgodność

z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych

oraz właściwych przepisów i informacji  o ich zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r.

(Dz. U. 99/98),

2.  posiadają  deklarację  zgodności  lub  certyfikat  zgodności  z:  Polską  Normą  lub  aprobatą

techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są

objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST.

3. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz.

U. 98/99).

W przypadku materiałów,  dla których ww. dokumenty są  wymagane przez SST,  każda ich

partia  dostarczona  do  robót  będzie  posiadać  te  dokumenty,  określające  w  sposób

jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego

i  Wykonawcę  w   okresie  od  przekazania  wykonawcy  terenu  budowy  do  końca  okresu

gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane

spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót,

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
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Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio

jeden pod drugim, bez przerw.

Załączone  do  dziennika  budowy  protokoły  i  inne  dokumenty  będą  oznaczone  kolejnym

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,

• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,

• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i  harmonogramów

robót,

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,

• przebieg robót, trudności  i  przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i  przyczyny przerw w

robotach,

• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,

•  zgłoszenia  i  daty  odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  częściowych  i

ostatecznych odbiorów robót,

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

•  stan  pogody  i  temperaturę  powietrza  w  okresie  wykonywania  robót  podlegających

ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi,

•  zgodność  rzeczywistych  warunków  geotechnicznych  z  ich  opisem  w  dokumentacji

projektowej,

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i  w trakcie

wykonywania robót,

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,

•  dane  dotyczące  jakości  materiałów,  pobierania  próbek  oraz  wyniki  przeprowadzonych

badań z podaniem kto je przeprowadzał,

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał,

• inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane  do  dziennika  budowy  będą

przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się.
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Decyzje  Inspektora  nadzoru  wpisane  do  dziennika  budowy  Wykonawca  podpisuje

z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się.

Projektant  nie  jest  jednak  stroną  umowy  i  nie  ma  uprawnień  do  wydawania  poleceń

Wykonawcy robót.

Książka obmiarów

Książka  obmiarów  stanowi  dokument  pozwalający  na  rozliczenie  faktycznego  postępu

każdego  z  elementów  robót.  Obmiary  wykonanych  robót  przeprowadza  się  sukcesywnie

w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w SST.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki  laboratoryjne,  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  materiałów,

orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą

gromadzone  w  formie  uzgodnionej  w  programie  zapewnienia  jakości.  Dokumenty  te

stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora

nadzoru.

Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące 

dokumenty:

a) pozwolenie na budowę,

b) protokoły przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoły odbioru robót,

e) protokoły z narad i ustaleń,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  terenie  budowy  w  miejscu  odpowiednio

zabezpieczonym.

Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego  natychmiastowe

odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
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Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane

do wglądu na życzenie Zamawiającego.

7. 0. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót,  zgodnie

z dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu  Inspektora  nadzoru

o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.

Jakikolwiek  błąd  lub  przeoczenie  (opuszczenie)  w  ilości  robót  podanych  w  kosztorysie

ofertowym  lub  gdzie  indziej  w  SST  nie  zwalnia  Wykonawcy  od  obowiązku  ukończenia

wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie.

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej

płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie.

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów

Zasady określania ilości robót podane są  w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub

w KNR-ach oraz KNNRach.

Jednostki  obmiaru  powinny  zgodnie  zgodne  z  jednostkami  określonymi  w  dokumentacji

projektowej i kosztorysowej przedmiarze robót.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy,  stosowany  w  czasie  obmiaru  robót  będą

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną  dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te

lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa

legalizacji.

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą  przez Wykonawcę  utrzymywane w dobrym stanie,

w całym okresie trwania robót.
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8.0. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Rodzaje odbiorów robót

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych,

c) odbiorowi częściowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),

e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  jakości

wykonywanych  robót  oraz  ilości  tych  robót,  które  w  dalszym  procesie  realizacji  ulegną

zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym

wykonanie  ewentualnych  korekt  i  poprawek  bez  hamowania  ogólnego  postępu  robót.

Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowość  danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy

i  jednoczesnym  powiadomieniem  Inspektora  nadzoru.  Odbiór  będzie  przeprowadzony

niezwłocznie, nie później jednak niż  w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika

budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów

zawierających  komplet  wyników  badań  laboratoryjnych  i  w  oparciu  o  przeprowadzone

pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiór częściowy

Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  części  robót.  Odbioru

częściowego robót dokonuje się  dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych

wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.

Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.
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8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do

zakresu (ilości) oraz jakości.

Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do odbioru  ostatecznego będzie  stwierdzona

przez Wykonawca wpisem do dziennika budowy.

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od

dnia  potwierdzenia  przez  Inspektora  nadzoru  zakończenia  robót  i  przyjęcia  dokumentów,

o których mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności

Inspektora nadzoru

i  Wykonawcy.  Komisja  odbierająca  roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na  podstawie

przedłożonych dokumentów, wyników badań  i  pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności

wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.

W  toku  odbioru  ostatecznego  robót,  komisja  zapozna  się  z  realizacją  ustaleń  przyjętych

w trakcie odbiorów robót zanikających i  ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych,

zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.

W  przypadkach  nie  wykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robót

uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja

przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisję,  że jakość  wykonywanych robót w poszczególnych

asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  dokumentacją  projektową  i  SST

z uwzględnieniem tolerancji  i  nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu,

komisja  oceni  pomniejszoną  wartość  wykonywanych  robót  w  stosunku  do  wymagań

przyjętych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)

Podstawowym  dokumentem  jest  protokół  odbioru  ostatecznego  robót,  sporządzony  wg

wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do  odbioru  ostatecznego  Wykonawca  jest  zobowiązany  przygotować  następujące

dokumenty:

1.  dokumentację  powykonawczą,  tj.  dokumentację  budowy  z  naniesionymi  zmianami

dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami podwykonawczymi,
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2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ewentualnie

uzupełniające lub zamienne),

3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,

4. protokoły odbiorów częściowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),

7.  wyniki  pomiarów  kontrolnych  oraz  badań  i  oznaczeń  laboratoryjnych,  zgodne  z  SST

i programem zapewnienia jakości (PZJ),

8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na

znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),

9.  rysunki  (dokumentacje)  na  wykonanie  robót  towarzyszących  (np.  na  przełożenie  linii

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania

tych robót właścicielom urządzeń.

10. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie

będą  gotowe do odbioru  ostatecznego,  komisja  w porozumieniu  z  Wykonawcą  wyznaczy

ponowny termin odbioru ostatecznego robót.

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione

wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi

ich wykonanie.

8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych

robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji i rękojmi.

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie

oceny  wizualnej  obiektu  z  uwzględnieniem  zasad  opisanych  w  punkcie  8.4.  „Odbiór

ostateczny robót(końcowy) robót”.
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9. 0. PRZEPISY ZWIĄZANE

9.1. Ustawy

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207,

poz. 2016 z późn. zm.).

– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z

2002 r. Nr 147, poz. 1229).

– Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z

późn. zm.).15

– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z

późn. zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr

204, poz.

9.2. Rozporządzenia

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. –  w sprawie systemów

oceny zgodności

wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz.

1779).

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia

polskich  jednostek  organizacyjnych  upoważnionych  do  wydawania  europejskich  aprobat

technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U.

Nr 209, poz. 1780).

– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

–  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  r.  –  w  sprawie

szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych
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wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (Dz. U. Nr

202, poz. 2072).

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów

deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym

(Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

–  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  27  sierpnia  2004  r.  –  zmieniające

rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz

ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr

198, poz. 2042).

9.3. Inne dokumenty i instrukcje

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych, (tom I, II, III, IV,

V) Arkady, Warszawa

1989-1990.

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,

Warszawa 2003.

–  Warunki  techniczne wykonania i  odbioru sieci  i  instalacji,  Centralny Ośrodek Badawczo-

Rozwojowy Techniki

Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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ROBOTY ROZBIÓRKOWE

KOD CPV   45110000

Demontaż elementów stropu 

Roboty remontowe i renowacyjne 45453000-7

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania

i odbioru robot związanych z demontażem stropu drewnianego.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy

zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą robot związanych z demontażem tynków

posadzek, okładzin wykonywanych zgodnie z dokumentacją projektową.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podstawowe podane w niniejszej ST , są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi

normami i określeniami zawartymi w ST Wymagania Ogólne.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robot podano w ST Wymagania Ogólne.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania , zgodność z dokumentacją

projektową , specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru.

Zgodnie z art. 31.1 oraz art. 29.1 ustawy z dnia 14 .07.1994r. Prawo budowlane rozbiórka

w/w obiektów nie wymaga pozwolenia na rozbiórkę.

Miejsce od wozu materiałów rozbiórkowych , wskazane w dokumentacji- wysypisko śmieci.

Zamawiający  określi  i  przekaże  wykonawcy  informacje  na  temat  lokalizacji  najbliższego

czynnego wysypiska .

2. Materiały

Materiały nie występują.
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3. Sprzęt

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Wymagania Ogólne.

Sprzęt  budowlany  powinien  odpowiadać  pod  względem  typów  i  ilości  wymaganiom

zawartym w projekcie organizacji robot , zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Zgodnie  z  technologią  założoną  w  dokumentacji  projektowej  ,  do  wykonania  robot

rozbiórkowych, proponuje się użyć następującego sprzętu:

1. piły elektryczne

2. przecinak

3. łopaty

4. młoty ręczne

5. młoty udarowe

6. folia ochronna do zabezpieczenia urządzeń i pomieszczeń

4. Transport

Transport , zgodnie z warunkami ogólnymi ST Ogólna Specyfikacja Techniczna.

Zgodnie z technologią założoną w dokumentacji projektowej , do transportu proponuje się

użyć takich Śródków transportu jak:

• samochód skrzyniowy

• przyczepa skrzyniowa

5. Wykonanie robót

5.1.  Ogólne  warunki  wykonania  robot  Ogólne  wymagania  dotyczące  wykonania  robot

podano w ST Wymagania Ogólne.

Wymagania dotyczące wykonania robot podano w Dokumentacji Projektowej , ponadto :

• roboty rozbiórkowe należy prowadzić ręcznie , przy użyciu narzędzi wymienionych w pkt.

3 przez rozkuwanie,

• znajdujące  się  w  pobliżu  rozbieranych  obiektów  urządzenia  i  budowle  należy

zabezpieczyć przed uszkodzeniami.

5.2.  Należy usunąć istniejące warstwy wierzchnie posadzki, tynki.

Do demontażu tynków, należy użyć wymienionego w pkt.3 sprzętu.
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Tynki i płytki na ścianach w sąsiedztwie detali należy skuwać za pomocą przecinaka, dłuta

i młota ręcznego. Cały materiał i gruz należy usunąć na bok i sukcesywnie usuwać z budynku

przy  użyciu  wiader  i  rur  zsypowych.  Należy  usunąć  ze  ścian  resztki  zaprawy.  Elementy

narażone na zniszczenie, podczas rozbiórki należy zabezpieczyć folią ochronną.

6. Kontrola jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robot , podano w ST Wymagania Ogólne.

7. Obmiar robót

Ogólne zasady obmiaru robot , podano w ST Wymagania Ogólne. Jednostką obmiaru jest :

• dla gruzu - m3

8. Odbiór robót

Ogólne zasady odbioru robot , podano w ST Wymagania Ogólne.

Odbiorowi podlega wykonanie kompletnego demontażu każdego z obiektów przewidzianych 

do rozbiórki.

9. Przepisy związane

Warunki bezpieczeństwa pracy przy robotach rozbiórkowych: Ogólne zasady kontroli jakości 

robot, podano w ST Ogólna Specyfikacja Techniczna.
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ROBOTY KONSTRUKCYJNE

KOD CPV   45223500-1

Wykonanie  elementów stropu drewnianego

Roboty remontowe i renowacyjne 45453000-7

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania

i odbioru robot związanych z demontażem stropu drewnianego.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy

zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą robot związanych z demontażem tynków

posadzek, okładzin wykonywanych zgodnie z dokumentacją projektową.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podstawowe podane w niniejszej ST , są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi

normami i określeniami zawartymi w ST Wymagania Ogólne.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robot podano w ST Wymagania Ogólne.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania , zgodność z dokumentacją

projektową , specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiały

 Materiałami  stosowanymi  przy  wykonaniu  robot  będących  przedmiotem  niniejszej

specyfikacji są:

- Elementy drewniane, klasa C30. K27 (kl. III).

- Elementy dźwigarów drewnianych- belki stropowe 10x20 cm wykonać z drewna sosnowego

-  Do  łączenia  elementów  drewnianych  konstrukcji  dachu  stosować  łączniki  wg  katalogu

"BMF".
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- elementy poprzeczne stropu stanowią belki 5x8 cm o rozstawie 60 cm

- gwoździe

- Środek impregnacyjny, np. typu FOBOS K-4 lub równoważny

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i  jakościowych

materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie.

Przechowywanie wg wymagań ogólnych

ST oraz wg instrukcji wybranego producenta płyt P5 lub równoważnych.

3. Sprzęt

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Wymagania Ogólne.

Sprzęt  budowlany  powinien  odpowiadać  pod  względem  typów  i  ilości  wymaganiom

zawartym w projekcie organizacji robot , zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Zgodnie  z  technologią  założoną  w  dokumentacji  projektowej  ,  do  wykonania  robot

konstrukcyjnych

• wyciąg ręczny

4. Transport

Transport , zgodnie z warunkami ogólnymi ST Ogólna Specyfikacja Techniczna.

Zgodnie z technologią założoną w dokumentacji projektowej , do transportu proponuje się

użyć takich Śródków transportu jak:

• samochód skrzyniowy

• przyczepa skrzyniowa

5. Wykonanie robót

5.1. Ogólne warunki wykonania robot Ogólne wymagania dotyczące wykonania robot 

podano w ST Wymagania Ogólne.

Wymagania dotyczące wykonania robot podano w Dokumentacji Projektowej a ponadto :

• elementy konstrukcyjne zabezpieczyć przed uszkodzeniami

6. Kontrola jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robot , podano w ST Wymagania Ogólne.
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7. Obmiar robót

Ogólne zasady obmiaru robot , podano w ST Wymagania Ogólne. Jednostką obmiaru jest :

• dla drewna - m3 lub mb

8. Odbiór robót

Ogólne zasady odbioru robot , podano w ST Wymagania Ogólne.

Odbiorowi podlega wykonanie kompletnego demontażu każdego z obiektów przewidzianych

do rozbiórki.

9. Przepisy związane

Warunki bezpieczeństwa pracy przy robotach rozbiórkowych: Ogólne zasady kontroli jakości

robot, podano w ST Ogólna Specyfikacja Techniczna.

Normy:

1. PN-81/B-03150.00 -  Konstrukcje z drewna i  materiałów drewnopochodnych. Obliczenia

statyczne i projektowanie. Postanowienia ogólne

2. PN-81/B-03150.01 -  Konstrukcje z drewna i  materiałów drewnopochodnych. Obliczenia

statyczne i projektowanie. Materiały.

3. PN-81/B-03150.03 -  Konstrukcje z drewna i  materiałów drewnopochodnych. Obliczenia

statyczne i projektowanie. Konstrukcje.

4. PN – 81/B-03150.03 - Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. Obliczenia

statyczne i projektowanie. Złącza.

5. PN-79/D-01012 - Tarcica. Wady.

6. PN-82/D-94021 - Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi.

7. PN-75/D-96000 - Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.

8. PN-72/D-96002 - Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.

9. WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot - ITB
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POKRYWANIE PODŁÓG

KOD CPV 45430000-0

1. Wstęp

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania

dotyczące wykonania i odbioru robót posadzkowych i okładzinowych posadzek przy użyciu

kompozycji klejowych z mieszanek przygotowanych fabrycznie w budownictwie mieszkanio-

wym, użyteczności publicznej i budownictwie przemysłowym.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu

i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robót objętych ST

Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie własności materiałów,

wymagań i sposobów oceny podłoży, wykonanie posadzek oraz ich odbiory.

1.4 Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz

określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” pkt 1.4, a także podanymi poniżej:

Podłoże – element budynku, na powierzchni którego wykonane będą roboty posadzkowe

i okładzinowe z płytek.

Warstwa wyrównawcza – warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierówności lub różnic

poziomów powierzchni podłoża.

Warstwa wygładzająca – cienka warstwa wykonana dla uzyskania gładkiej powierzchni pod-

łoża.

Warstwa gruntująca – powłoka wzmacniająca i uszczelniająca podłoże oraz zwiększająca

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z
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dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczą-

ce robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2 MATERIAŁY

2.1 Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania

Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania

podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 2

Wykonawca obowiązany jest  posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składa-

nych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót posadzkowych i okładzino-

wych.

2.2 Rodzaje materiałów

Wszystkie materiały do wykonania robót posadzkowych i okładzinowych z płytek powinny

odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach

technicznych).

1. Płyty i płytki

Płytki powinny odpowiadać następującej normie:

– PN-EN 14411:2005 – Płytki i płyty ceramiczne – Definicja, klasyfikacja, charakterystyki

i znakowanie.

Płytki podłogowe gresowe o wymiarach 30x30, gr. 2-3mm, V klasa ścieralności

Płytki powinny spełnia  parametry techniczne :

- wytrzymałość na zginanie min. 35 N/mm2

-nasiąkliwość < 0,5 % < 0,1 %

-antypoślizgowość R9

2. Wykładziny obiektowe rulonowe  PCV

Wykładziny  rulonowe  PCV,  obiektowe  do  pomieszczeń  biurowych,   wzmocnione

i utwardzone, o parametrach:

- grubość min 2 mm

- struktura homogeniczna
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- wzór bezkierunkowy ( załączyć wzornik dostępnych kolorów –odporność na ściera-

nie ( EN 649 ) - grupa P lub M, odporność ogniowa (DIN 4102) – B1, antystatyczne.

W kolorze i fakturze uzgodnionej z zamawiającym

Zamawiający  żąda  przedstawienia  do  oferty  wzorników  wykładzin  dostępnych

w  zaproponowanej  cenie  z  których  dokona  wyboru  i  aranżacji  w  poszczególnych

pomieszczeniach.

Wykładziny muszą posiadać wymagane atesty tj.: 

- opinię PZH

- atest przeciwpożarowy - określona trudno zapalność wg PN-88/B-02854

- określoną anty statyczność wg PN-92/E-05203 i PN-E-05204

- Certyfikat Zgodności z PN-EN 649:2002

3. Wykładziny obiektowe rulonowe dywanowe

             Parametry wykładzin:

         -    rulonowa,

         -    podłożem bitumiczne, 

         -    grubość całkowita min. 7 mm +/- 0,1mm

         -    rodzaj włókna: Poliamid lub Meraklon

         -    gramatura 600-650 gr./m2

         -    odporność na fotele na kółkach 

         -    odporność ogniowa (DIN 4102) – B1, 

         -    właściwości antyelektrostatyczne IBM/ICL

W kolorze i fakturze uzgodnionej z zamawiającym. 

Zamawiający  żąda  przedstawienia  do  oferty  wzorników  wykładzin  dostępnych

w  zaproponowanej  cenie  z  których  dokona  wyboru  i  aranżacji  w  poszczególnych

pomieszczeniach.

Wykładziny muszą posiadać wymagane atesty tj.: 

- opinię PZH

- atest przeciwpożarowy - określona trudnozapalność wg PN-88/B-02854
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- określoną antystatyczność wg PN-92/E-05203 i PN-E-05204

- Certyfikat Zgodności z PN-EN 649:2002

Dopuszczalne rozwiązanie zamienne o takich samych lub nie gorszych parametrach technicz-

nych i estetycznych.

4. Kompozycje klejące i zaprawy

Kompozycje  klejące  do  mocowania  płytek  muszą  spełniać  wymagania  normy  PN-EN

12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych. Zaprawy do spoinowania muszą speł-

niać wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.

5. Materiały pomocnicze

Materiały pomocnicze do wykonywania posadzek i okładzin z płytek to:

– listwy dylatacyjne i wykończeniowe,

– środki ochrony płytek i spoin,

– środki do usuwania zanieczyszczeń,

– środki do konserwacji posadzek i okładzin.

Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub

odpowiednie aprobaty techniczne.

6. Woda

Do przygotowania kompozycji klejących zapraw klejowych i mas do spoinowania

stosować należy wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 „Woda zarobo-

wa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badania i ocena przydatności wody zarobo-

wej, do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu”. Bez badań laborato-

ryjnych może być stosowana wodociągowa woda pitna.

2.3 Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do robót posadzkowych i okładzi-

nowych

Materiały i wyroby mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:

– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej

i specyfikacji technicznej (szczegółowej),

– są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i

oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy
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wyrobu),

– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego

lub jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub

firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów,

– spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia

robót pokrywczych powinien się kończyć przed zakończeniem podanych na opakowaniach

terminów przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów),

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót posadzkowych i okładzinowych z płytek materia-

łów nieznanego pochodzenia.

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika

budowy lub protokołem przyjęcia materiałów.

2.4 Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do robót posadzkowych

Wszystkie materiały i wyroby powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie

z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm
bądź  aprobat  technicznych.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być kryte,
suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem
i przed działaniem promieni słonecznych.                                                                      

Wyroby konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych opako-
waniach w temperaturze powyżej +5°C a poniżej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny
być układane na paletach lub drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości warstw nie więk-
szej niż 10. Jeżeli nie ma możliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wodę
należy przechowywać w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno prze-
chowywać wody w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których wcze-
śniej przetrzymywano materiały mogące zmienić skład chemiczny wody.

3 SPRZĘT

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 3

3.2 przęt i narzędzia do wykonywania robót posadzkowych
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Do wykonywania robót posadzkowych należy stosować:

– szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża,

– szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

– narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek,

– pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mm do

rozprowadzania kompozycji klejących,

– łaty do sprawdzania równości powierzchni,

– poziomnice,

– mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania

kompozycji klejących,

– pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

– gąbki do mycia i czyszczenia,

– wkładki (krzyżyki) dystansowe.

4 TRANSPORT

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 4

4.2 Wymagania szczegółowe dotyczące transportu materiałów i wyrobów do robót

posadzkowych

Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, ułożonych na paletach należy prowadzić
sprzętem mechanicznym. Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach układanych lu-
zem wykonuje się ręcznie. Ręczny załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wyko-
rzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciągniki, wózki.

Środki transportu do przewozu materiałów i wyrobów workowanych muszą umożliwiać za-
bezpieczenie tych wyrobów przed zawilgoceniem, przemarznięciem, przegrzaniem i zniszcze-
niem mechanicznym. Materiały płynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. należy chronić
przed przemarznięciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

Jeżeli nie istnieje możliwość poboru wody na miejscu wykonania robót, to wodę należy do-
wozić w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozić wody w opa-
kowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano inne 
płyny bądź substancje mogące zmienić skład chemiczny wody.                                                       
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Transport materiałów wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie może odbywać
się po wcześniej wykonanych posadzkach.

5 WYKONANIE ROBÓT

5.1 Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 5

5.2 Warunki przystąpienia do robót

Przed przystąpieniem do wykonywania posadzek z płytek powinny być zakończone:

– wszystkie roboty stanu surowego łącznie z wykonaniem podłoży, warstw konstrukcyjnych i

izolacji podłóg,

– roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np.

technologicznych (szczególnie dotyczy to instalacji podpodłogowych),

– wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawione i wykończone tynkiem lub masami

naprawczymi.

Przystąpienie do tych robót powinno nastąpić po okresie osiadania i skurczu elementów

konstrukcji budynku, tj. po upływie 4 miesięcy po zakończeniu budowy stanu surowego.

Roboty posadzkowe i okładzinowe należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż

+5st.C i temperatura ta powinna utrzymywać się w ciągu całej doby.

Wykonane posadzki i okładziny należy w ciągu pierwszych dwóch dni po ułożeniu chronić

przed nasłonecznieniem i przewiewem.

5.3 Wykonanie posadzek z płytek

1. Podłoża

Podłoża pod posadzki z płytek może stanowić beton lub zaprawa cementowa.

Minimalne grubości podkładów z zaprawy cementowej powinny wynosić:

– podkłady związane z podłożem – 25 mm,

– podkłady na izolacji przeciwwilgociowej – 35 mm,

– podkłady „pływające” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) – 40 mm.
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Powierzchnia podkładu powinna być zatarta na ostro, bez raków, pęknięć i ubytków, czysta,
pozbawiona resztek starych posadzek i odpylona. Niedopuszczalne są zabrudzenia bitumami,
farbami i środkami antyadhezyjnymi.

Dopuszczalne odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej nie może przekra-
czać  5  mm  na  całej  długości  łaty  kontrolnej  o  długości  2  m.
W podkładzie należy wykonać, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej
i przeciwskurczowej. Na zewnątrz budynku powierzchnia dylatowanych pól nie powinna prze-
kraczać  10  m2,  a  maksymalna  długość  boku  nie  większa  niż  3,5  m.
Wewnątrz budynku pola dylatacyjne powinny mieć wymiary nie większe niż 5x6 m.

Dylatacje powinny być wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokół fundamentów pod
maszyny, słupów konstrukcyjnych oraz w styku różnych rodzajów posadzek. Szczegółowe in-
formacje o układzie warstw podłogowych, wielkości i kierunkach spadków, miejsc wykonania
dylatacji, osadzenia wpustów i innych elementów powinny być podane w dokumentacji pro-
jektowej.

Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione materiałem wskazanym w projekcie. Dla po-
prawienia jakości i zmniejszenia ryzyka powstania pęknięć skurczowych zaleca się zbrojenie
podkładów betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podkładów
cementowych włóknem polipropylenowym.

Dużym ułatwieniem przy wykonywaniu  posadzek z  płytek ma zastosowanie bezpośrednio
pod wykładzinę warstwy z masy samopoziomującej. Warstwy („wylewki”) samopoziomujące
wykonuje się z gotowych fabrycznie sporządzonych mieszanek ściśle według instrukcji produ-
centa. Wykonanie tej warstwy podnosi koszt podłogi, powoduje jednak oszczędność kleju.

2. Układanie posadzek z płytek

Przed przystąpieniem do zasadniczych robót  posadzkowych należy przygotować wszystkie
niezbędne materiały,  narzędzia  i  sprzęt,  posegregować  płytki  według  wymiarów,  gatunku
i odcieni oraz rozplanować sposób układania płytek.

Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin. Na jednej
płaszczyźnie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć jedna-
kową szerokość większą niż połowa płytki.  Szczególnie starannego rozplanowania wymaga
posadzka zawierająca określone w dokumentacji wzory lub składająca się z różnego rodzaju
i wielkości płytek.

Wybór kompozycji klejących zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych

podłodze. Kompozycja (zaprawa) klejąca musi być przygotowana zgodnie z instrukcją produ-
centa.
Układanie płytek rozpoczyna się od najbardziej eksponowanego narożnika w pomieszczeniu
lub  od  wyznaczonej  linii.
Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje”
się zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja klejąca powinna być nało-
żona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. Wielkość zębów pacy zależy od
wielkości  płytek.  Prawidłowo  dobrane  wielkość  zębów  i  konsystencja  kompozycji  klejącej
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sprawiają, że kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni
płytki.

Zaleca się stosować następujące wielkości zębów pacy w zależności od wielkości płytek:           
– 50 x 50 mm – 3 mm                                                                                                                                
– 100 x 100 mm – 4 mm                                                                                                                           
– 150 x 150 mm – 6 mm                                                                                                                           
– 200 x 200 mm – 6 mm                                                                                                                           
– 250 x 250 mm – 8 mm                                                                                                                           
– 300 x 300 mm – 10 mm                                                                                                                         
– 400 x 400 mm – 12 mm.

Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub po-
zwolić  na  wykonanie  wykładziny  w  ciągu  około  10-15  minut.
Grubość warstwy kompozycji klejącej zależy od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i wiel-
kości płytek i wynosi średnio około 6-8 mm.  Po nałożeniu kompozycji klejącej układa się płyt-
ki od wyznaczonej linii lub wybranego narożnika. Nakładając pierwszą płytkę należy ją lekko
przesunąć po podłożu (około 1 cm), ustawić w żądanej pozycji i docisnąć dla uzyskania przy-
czepności kleju do płytki. Następne płytki należy dołożyć do sąsiednich, docisnąć i mikroru-
chami odsunąć na szerokość spoiny. Dzięki dużej przyczepności świeżej kompozycji klejowej
po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania”. Większe płytki zaleca się dobijać młot-
kiem gumowym. W przypadku płytek układanych na zewnątrz warstwa kompozycji klejącej
powinna pokrywać całą powierzchnią płytki. Można to osiągnąć nakładając dodatkowo cien-
ką warstwę kleju na spodnią powierzchnie przyklejanych płytek. Dla uzyskania jednakowej
wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe.

Zaleca się następujące szerokości spoin przy płytkach o długości boku:                                          
– do 100 mm – około 2 mm,                                                                                                                    
– od 100 do 200 mm – około 3 mm,                                                                                                       
– od 200 do 600 mm – około 4 mm,                                                                                                       
– powyżej 600 mm – około 5-20 mm.

Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć jego nad-
miar, można też usunąć wkładki dystansowe.

W trakcie układania płytek należy także mocować listwy dylatacyjne i  wykończeniowe. Po
ułożeniu płytek na podłodze wykonuje się cokoły. Szczegóły cokołu powinna określać doku-
mentacja projektowa. Dla cokołów wykonywanych z płytek identycznych jak dla wykładziny-
podłogi stosuje się takie same kleje i zaprawy do spoinowania. Do spoinowania płytek można
przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenie płytek. Dokładny czas powinien być
określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W przypadku gdy kra-
wędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je mokrym pędzlem (wodą).
Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po
powierzchni posadzki pacą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie mię-
dzy płytkami ruchami prostopadłymi i ukośnymi do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera-
się z powierzchni płytek wilgotną gąbką. Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić za-
okrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny uzyskuje się poprzez
przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką. Jeżeli w pomieszczeniach występuje wyso-
ka temperatura i niska wilgotność powietrza należy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spo-
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in poprzez lekkie zwilżanie ich wilgotną gąbką. Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca
się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to
płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. Dla podniesienia jakości posadzki i
zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po stwardnieniu spoiny mogą być powleczo-
ne specjalnymi preparatami impregnującymi. Impregnowane mogą być także płytki.

5.4 Wykonywanie posadzki z wykładziny

1) Wykładzina w rolce

Temperatura powietrza w pomieszczeniach, w których wykonuje się posadzki z wykładzin nie
powinna być niższa niż +10°C. Wykładzinę należy na 24 godziny przed przyklejeniem rozwinąć
z rulonu, pociąć na arkusze  odpowiednio do wymiarów pomieszczenia i luźno ułożyć na pod-
kładzie, tak aby arkusze tworzyły zakłady ok. 3 cm. Styki arkuszy należy dopasować przez jed-
noczesne przecięcie obu zachodzących na siebie brzegów arkuszy. Wykładzinę układać tak,
aby spoiny między arkuszami przebiegały prostopadle do ściany okiennej. Spoiny nie powinny
znajdować się w miejscach najsilniejszego ruchu. Przy wykładzinach wzorzystych należy od-
powiednio dopasować wzór na stykach arkuszy. Do przyklejenia wykładziny stosować klej za-
lecany przez producenta wykładziny oraz w obowiązujących instrukcjach technologicznych.
Przed użyciem klej dobrze wymieszać w wiaderku. Nanosić na podłoże w zależności od rodza-
ju spodu wykładziny za pomocą szpachli/packi zębatej lub wałka. Po okresie wstępnego od-
parowania środka ok. 10-30 minut ( w zależności od chłonności podłoża i warunków klima-
tycznych pomieszczenia ) kładziemy wykładzinę i starannie ją układamy dociskając do podło-
ża. Po ok. 30 minutach jeszcze raz dociskamy ja na całej powierzchni. Siłę umocowania wykła-
dziny regulujemy poprzez moment ułożenia na środku mocującym. Im później położymy wy-
kładzinę tym siła mocowania będzie niższa. Minimalna temperatura podłogi przy klejeniu to
+16oC i  maksymalna wilgotność 65%.  Wykładzina powinna dobrze przylegać na całej  po-
wierzchni do podłoża; nie dopuszcza się występowania deformacji wykładziny (pęcherzy, fałd
itp.), odstawania brzegów arkuszy oraz zabrudzeń powierzchni klejem. Posadzkę wykończyć
przy ścianach paskiem wykładziny dywanowej o szerokości 6-8 cm przyklejonej klejem dys-
persyjnym lub listwami przypodłogowymi.

2) Listwy wykończeniowe.

Nakładkowe listwy wykończeniowe montować w miejscu połączeń różnych rodzajów mate-
riałów np. wykładziny i płytek terakotowych

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 6

6.2 Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonaniem posadzek i okładzin z płytek

badaniom powinny podlegać materiały, które będą wykorzystane do wykonania tych robót.
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Wszystkie materiały – płytki, kompozycje klejące, jak również materiały pomocnicze muszą
spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać parame-
trom określonym w dokumentacji projektowej.

Każda partia  materiałów dostarczona na  budowę musi  posiadać  certyfikat  lub  deklarację
zgodności stwierdzająca zgodność własności technicznych z określonymi w normach i aproba-
tach. Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do wy-
konywania  robót  posadzkowych  i  okładzinowych.  Zakres  czynności  kontrolnych  powinien
obejmować:

– sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej szorstko-
ści,  występowania  ubytków  i  porowatości,  czystości  i  zawilgocenia,
– sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych miej-
scach  i  kierunkach  2-metrową  łatę,
– sprawdzenie spadków podkładu pod posadzki za pomocą 2-metrowej łaty i poziomnicy; po-
miary  równości  i  spadków  należy  wykonać  z  dokładnością  do  1  mm,
– sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskur-
czowych  dokonując  pomiarów  szerokości  i  prostoliniowości,
– sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi.

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1. i 5.4.1., wpisy-
wane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3 Badania w czasie robót

Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania posadzek z doku-

mentacją projektową i ST w zakresie kolejnych faz procesu roboczego. Prawidłowość ich wy-

konania ma wpływ na prawidłowość dalszych prac. Badania te szczególnie powinny dotyczyć

sprawdzenie technologii wykonywanych robót, rodzaju i grubości kompozycji klejącej oraz in-

nych robót „zanikających”.

6.4 Badania w czasie odbioru robót

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wyma-

gań dotyczących wykonanych posadzek, a w szczególności:

– zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w do-

kumentacji powykonawczej,                                                                                                                    

– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,                                                                                 

– prawidłowości przygotowania podłoży,                                                                                              

– jakości (wyglądu) powierzchni posadzek,                                                                                           

– prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami oraz dylatacji.

Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed

przystąpieniem robót i w trakcie ich wykonywania.
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Zakres czynności kontrolnych dotyczący podłóg z płytek powinien obejmować:

– sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek; ułożenie płytek oraz ich barwę i odcień należy

sprawdzać wizualnie i porównać z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem płytek,

– sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2 m

przykładanej w różnych kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit pomiędzy łatą a badaną

powierzchnia  należy  mierzyć  z  dokładności  do  1  mm,

– sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż spoin

na całej ich długości (dla spoin podłogowych i poziomych okładzin ścian) oraz pionu (dla spo-

in  pionowych  okładzin  ścian)  i  dokonanie  pomiaru  odchyleń  z  dokładnością  do  1  mm,

– sprawdzenie związania płytek z podkładem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym młot-

kiem (lub innym podobnym narzędziem); charakterystyczny głuchy dźwięk jest dowodem nie

związania  płytek  z  podkładem,

– sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i pomia-

ru; na dowolnie wybranej powierzchni wielkości 1 m2 należy zmierzyć szerokość spoin suw-

miarką  z  dokładnością  do  0,5  mm,

– grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji ro-

bót lub grubość określona na podstawie zużycia kompozycji klejącej).

Wyniki kontroli powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego 

opracowania i opisane w dzienniku budowy lub protokóle podpisanym przez przedstawicieli 

inwestora (zamawiającego) i wykonawcy.

6.5 Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące posadzek z płytek

Prawidłowo wykonana posadzka powinna spełniać następujące wymagania:cała powierzch-

nia powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie dotyczy posadzek dla których

różnorodność barw jest zamierzona), – cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypeł-

niona klejem (warunek właściwej przyczepność) tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powin-

ny wydawać głuchego odgłosu, – grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumen-

tacją lub instrukcją producenta, – dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od płaszczy-

zny poziomej (mierzone łatą długości 2 m) nie powinno być większe niż 3 mm na długości łaty

i nie większe niż 5 mm na całej długości lub szerokości posadzki, – spoiny na całej długości i

szerokości muszą być wypełnione zaprawą do spoinowania, – dopuszczalne odchylenie spoin

od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na długości 1 m i 3 mm na całej długości

lub szerokości posadzki dla płytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla płytek

gatunku drugiego i trzeciego, – szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione całkowicie ma-

teriałem wskazanym w projekcie, – listwy dylatacyjne powinny być osadzone zgodnie z doku-

mentacją i instrukcją producenta.
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7 OBMIAR ROBÓT

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 7

7.2 Szczegółowe zasady obmiarowania

Powierzchnie posadzek z płytek oblicza się w m2 na podstawie dokumentacji  projektowej

przyjmując wymiary w świetle ścian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza się

powierzchnię słupów, pilastrów, fundamentów i innych elementów większe od 0,25 m2.

W przypadku rozbieżności pomiędzy dokumentacją a stanem faktycznym powierzchnie obli-

cza się według stanu faktycznego.

8 ODBIOR ROBÓT

8.1 Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 8

8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Przy  robotach związanych  z  wykonywaniem posadzek elementem ulegającym zakryciu  są

podłoża. Odbiór podłóż musi być dokonany przed rozpoczęciem robót posadzkowych i okła-

dzinowych.

W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego opraco-

wania. Wyniki badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłoży i określonymi

odpowiednio w pkt. 5.3. dla posadzek i w pkt. 5.4. dla okładzin.

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane 

prawidłowo tj. zgodnie z dokumentacją i ST i zezwolić do przystąpienia do robót posadzko-

wych i okładzinowych.

Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny podłoże nie powinno być odebra-

ne. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy podłoża poprzez np. szlifowanie lub 

szpachlowanie i ponowne zgłoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemożliwa 

(szczególnie w przypadku zaniżonej wytrzymałości) podłoże musi być skute i wykonane po-

nownie.

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłoży) 

oraz materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokóle podpisanym przez przed-

stawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3 Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru
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częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych według 

zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych 

robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robót jest dokonywa-

ny przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy.

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót je-

żeli umowa taką formę przewiduje.

8.4 Odbiór ostateczny (końcowy)

Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonanie robót w odniesieniu

do  zakresu  (ilości),  jakości  i  zgodności  z  dokumentacją  projektową.

Odbiór ostateczny dokonuje komisja powołana przez zamawiającego na podstawie przedłożo-

nych  dokumentów,  wyników  badań  i  pomiarów  oraz  dokonanej  ocenie  wizualnej.

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej  działalności powinna określać umowa.

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:

– projekt budowlany,                                                                                                                                 

– projekty wykonawcze,                                                                                                                            

– dokumentację powykonawczą,                                                                                                            

– szczegółowe specyfikacje techniczne,                                                                                                 

– dziennik budowy z zapisami dotyczącymi toku prowadzonych robót,                                          

– aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych materiałów i wy-

robów,                                                                                                                                                          

– protokóły odbioru podłoża,                                                                                                                   

– protokóły odbiorów częściowych,                                                                                                        

– instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów,                                                    

– wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, przepro-

wadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST porównać je z wy-

maganiami i wielkościami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokonać oceny wizualnej.

Roboty posadzkowe i okładzinowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań i po-

miarów są pozytywne i dostarczone przez wykonawcę dokument są kompletne i prawidłowe

pod względem merytorycznym.

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny posadzka nie powinna być przyjęta. W ta-

kim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:

–  jeżeli  to  możliwe,  należy  poprawić  posadzkę  i  przedstawić  ją  ponownie  do  odbioru,

– jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości
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posadzki, zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednocze-

snym  obniżeniem  wartości  wynagrodzenia  w  stosunku  do  ustaleń  umownych,

– w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest

do usunięcia wadliwie wykonanych posadzek lub okładzin, wykonać je ponownie i powtórnie

zgłosić do odbioru.

W przypadku nie kompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu.

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 

wykonawcy.

Protokół powinien zawierać:

– ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,                                                                                            

– ocenę wyników badań,                                                                                                                          

– wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia,                                                     

– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania posadzek z płytek z zamówieniem.

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy

zamawiającym a wykonawcą.

8.5 Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji

Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość jest

określona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu posadzek po użytko-

waniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót po-

prawkowych związanych z usuwaniem zgłoszonych wad.

Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej posadzek z uwzględ-

nieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny robót”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji  gwarancyjnej,

negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. Przed upływem

okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady

w wykonanych posadzkach i okładzinach z płytek.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

9.1 Normy

PN-EN 14411:2005 Płytki i płyty ceramiczne – Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i znako-

wanie.                                                                                                                                                           

PN-EN ISO 10545-10:1999 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie rozszerzalności wodnej.        

PN-EN ISO 10545-10:1999/ Ap1:2003 jw.                                                                                              

PN-EN ISO 10545-11:1998 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie odporności na pęknięcia 

włoskowate płytek szkliwionych.
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PN-EN ISO 10545-12:1999 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie mrozoodporności.                  

PN-EN ISO 10545-13:1999 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie odporności chemicznej.        

PN-EN ISO 10545-13:1999/Ap1:2003 jw.                                                                                               

PN-EN ISO 10545-14:1999 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie odporności na plamieni. 

PN-EN ISO 10545-15:1999 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie uwalniania ołowiu i kadmu 

z płytek szkliwionych.                                                                                                                                

PN-EN ISO 10545-16:2001 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie małych różnic barwy.             

PN-EN 101:1994 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie twardości powierzchni wg skali Moh-

sa.                                                                                                                                                                  

PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek – Definicje i wymagania techniczne.                                        

PN-EN 12004:2002/A1:2003 jw.                                                                                                              

PN-EN 12002:2005 Kleje do płytek – Oznaczanie odkształcenia poprzecznego cementowych-

klejów i zapraw do spoinowania.                                                                                                            

PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania płytek – Oznaczanie odporności che-

micznej zapraw na bazie żywic reaktywnych.                                                                                       

PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw.                                                                                                             

PN-EN 1015-12:2002 Metody badań zapraw do murów – Część 12: Określenie przyczepności 

do podłoża stwardniałych zapraw na obrzutkę i do tynkowania.                                                      

PN-EN 1015-19:2000 Metody badań zapraw do murów – Określenie współczynnika przeno-

szenia pary wodnej w stwardniałych zaprawach na obrzutkę i do tynkowania.                             

PN-EN 1015-19:2000/A1:2005 jw.                                                                                                           

PN-EN 197-1:2002 Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące ce-

mentów powszechnego użytku.                                                                                                              

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw.                                                                                                               

PN-EN 197-2:2002 Cement – Część 2: Ocena zgodności.                                                                    

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane – Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności. 

PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane – Część 2: Metody badań.                                                    

PN-EN 459-3:2003 Wapno budowlane – Część 3: Ocena zgodności.                                                

PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe – Gips budowlany.                                                                        

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe – Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.                    

PN-B-30042:1997/Az1:2006 jw.                                                                                                               

PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe – Terminologia.                                                   

PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania – Materiały.

          50



STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA

KOD CPV 5421100-5

Montaż drzwi wewnętrznych oraz okien połaciowych

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot specyfikacji. 

Przedmiotem  niniejszej  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z montażem stolarki drzwiowej  i okiennej. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji. 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

Ustalenia zawarte w specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie  wszystkich  robót  związanych  z  montażem  stolarki  drzwiowej,  okiennej.  Obejmują
prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem robót wykonywanych na
miejscu. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu wykonanie montażu stolarki drzwiowej  W skład tych robót wchodzą: 

• montaż drzwi wewnętrznych laminowanych wraz z ościeżnicą drewnopodobną

• montaż okien połaciowych FAKRO

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i 
Ogólną Specyfikacją Techniczną pkt. 1.5. 

• stolarka – oznacza stolarkę budowlaną czyli zmontowane zespoły elementów 
drewnianych, metalowych, lub z PCV, przeznaczone do zabudowy otworów 
budowlanych (okna, drzwi, wrota, bramy) oraz wnętrz budynków.

•  okucia – oznacza okucia budowlane czyli system elementów zamontowany do stolarki 
służący do jej otwierania i zamykania oraz innych czynności związanych z jej 
użytkowaniem. 

• ościeżnica – jest to rama będąca nieruchomym elementem stolarki, który jest 
mocowany w otworze budowlanym do jego ościeży na krawędzi otworu lub wewnątrz 
ościeży. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej p.2. 
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Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją 
projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzenie 
jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją 
umowy. 

2. MATERIAŁY. 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej pkt. 4. 

Dobór i montaż stolarki drzwiowej, wykonać ściśle wg zestawienia stolarki załączonego w 

dokumentacji. 

2.2. Stolarka drzwiowa. 

Proponuje się zastosowanie stolarki drzwiowej firmy PORTA lub równoważnej

Skrzydła płaskie okleinowene (CPL), pełne, w kolorze np. dąb ( do uzgodnienie z Inwestorem)  lub
równoważnej 

•  wypełnienie skrzydła z płyty wiórowej otworowanej z wewnętrznym ramiakiem ze sklejki, 
okleina typu laminat 0,7mm, oba boki i góra skrzydła okleinowana jest taśmą obrzeżynową 
w kolorze skrzydła, 3 szt zawiasów wzmocnionych z pełną regulacją, zamek dwusprężynowy, 

• ościeżnice regulowane  wykonane z materiałów drewnopodobnych, malowanej w kolorze 
skrzydła, komplety zawiasów, uszczelka obwiedniowa, możliwość kotwienia do muru i 
ścianek karton-gips, 

2.3. Okucia drzwiowe. 

• zawiasy wzmocnione z pełną regulacją, 

• zamek dwusprężynowy, 

• klamki z szyldem, 

2.4 Okna połaciowe FAKRO

Okno dachowe Fakro FTS U2 ( 66x118). Wyposażone jest w podwójny system uszczelniania.
Okno  połaciowe  malowane  jest  bezbarwnym  lakierem  akrylowym,  który  pozostawia
widoczną naturalną strukturę drewna sosnowego. Fakro FTS U2 otwierane jest za pomocą
standardowej  klamki  z  dwustopniowym  mikro  uchylaniem  umieszczonej  w  dolnej  części
skrzydła, a samo skrzydło okna obraca się idealnie w połowie ramy o maksymalny kąt 180
stopni.

Parametry okna:

• współczynnik okna  U= 1,4 W/mK

• współczynnik szyby U= 1,1W/mK

• współczynnik  Rw= 32dB

• zestaw szybowy 4H-16-4T

• wykonane z klejonego warstwowo i impregnowanego próżniowo drewna sosnowego,
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• termoizolacyjny pakiet szybowy U2 ze stalową ramką dystansową i powłoką niskoemi-

syjną, przestrzeń międzyszybowa wypełniona jest Argonem,

• montaż możliwy jest na dachu o kącie nachylenia od 15 do 90 stopni wraz z kołnie-

rzem uszczelniającym,

• klamka standard z funkcją podwójnego mikrouchylania

Dopuszczalne rozwiązanie zamienne o takich samych lub nie gorszych parametrach technicz-

nych i estetycznych.

3. SPRZĘT. 

3.1. Ogóle wymagania dotyczące sprzętu.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 5. 

Rodzaje sprzętu używanego do robót montażowych pozostawia się do uznania przez wykonawcę. 

3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót. 

Zgodnie z technologią założoną w dokumentacji projektowej, do wykonania prac należy użyć 
narzędzi i sprzętu zapewniającego właściwy montaż stolarki drzwiowej i okuć. 

• poziomica, 

• młotki ręczne, 

• wiertarki, 

• wkrętaki, 

• kliny.

4. TRANSPORT. 

4.1. Ogóle wymagania dotyczące transportu. 

Ogólne zasady dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 6. 

4.2. Transport materiałów. 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, który pozwoli uniknąć

uszkodzenia  i  odkształceń  przewożonych  materiałów.  Do  transportu  stolarki  należy  stosować

samochody skrzyniowe wyposażone w stojaki z pasami mocującymi i listwami dystansującymi.

Każde drzwi z kompletami ościeżnic przed transportem powinny być szczelnie okryte folią oraz

powleczone  folią  ochronną  na  czas  montażu..  Wyroby  wchodzące  w  skład  zestawu  stolarki

powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach producentów. Na każdym opakowaniu

powinna  być  umieszczona  etykieta  podająca,  co  najmniej  wymiary,  nr  PN  lub  Aprobaty
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Technicznej,  nr  dokumentu  dopuszczającego  do  obrotu  i  powszechnego  stosowania  w

budownictwie, znak budowlany. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Zasady ogólne wykonywania robót 

Ogólne  zasady  wykonywania  robót  podano  w  Ogólnej  Specyfikacji  Technicznej  pkt.  2.1.

Wykonawca  prowadzący  roboty  związane  z  montażem  stolarki  podlega  przepisom  prawa

budowlanego.

Rozmieszczenie i dobór stolarki wykonać ściśle wg projektu i zestawienia stolarki. 

5.2. Warunki przystąpienia do robót. 

Przy wykonywaniu montażu stolarki należy bezwzględnie przestrzegać reżimów technologicznych.

Wymiar drzwi – liczony w świetle otwartych drzwi (pomiędzy skrzydłem, a ościeżnicą). 

5.3. Stolarka drzwiowa. 

5.3.1. Drzwi wewnątrzlokalowe, okleinowane i stalowe. 

Stolarkę drzwiową zamontować zgodnie z Dokumentacją projektową, zgodnie z  wymaganiami
podanymi w instrukcji montażu producenta stolarki. Drzwi należy osadzić w ościeżach ściany i
przymocować za pomocą kotew, które powinny przenieść wymagane obciążenia. Po obsadzeniu
ościeżnicy  drzwiowej  wypełnić  wolną  przestrzeń  pomiędzy  murami,  a  ościeżnicą  materiałem
izolacyjnym.  Ustawić  ostatecznie  stolarkę,  kontrolując  osie,  pion,  poziom.  Właściwą  pozycję
zabezpieczyć  klinami,  na  czas  montażu.  Po  zakończeniu  montażu  stolarki  gotowej  należy
przeprowadzić  jej  regulację.  Zamontowana  stolarka  nie  może  posiadać  jakikolwiek  ubytków,
uszkodzeń, pęknięć oszklenia, musi być sprawna technicznie. Drzwi powinny się lekko otwierać i
zamykać.  Rozwierane  skrzydła  nie  mogą  ocierać  się  w  żadnym  miejscu.  Zamknięte  skrzydła
drzwiowe powinny dobrze przylegać do ościeżnicy. Skrzydła drzwiowe powinny być odporne na
zwichrowanie. 

6. Kontrola jakości robót. 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 7. 

Przed przystąpieniem do prac montażu stolarki drzwiowej należy przeprowadzić kontrolę 
przygotowania do prac wykonawczych. Kontrola ta powinna polegać na: 

1. sprawdzeniu wymaganych uprawnień ekipy wykonawczej oraz wyposażenia w wymagane 
środki BHP, 

2. sprawdzeniu kompletności zestawu narzędzi i maszyn służących do prac wykonawczych. 

Kontrola wykonania poszczególnych elementów systemu jak i całego systemu powinna 
obejmować 

kontrolę wymiarów i powierzchni otworów przed montażem stolarki.
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6.1.1. Kontrola wymiarów i powierzchni otworów przed montażem stolarki. 

Polega na sprawdzeniu równości powierzchni oraz wykonania ewentualnych prac naprawczych.

Stwierdzenie odchyłek od pionów oraz nierówności powinno być zapisane w dzienniku budowy w

formie liczbowych odchyłek wyrażonych w milimetrach. 

6.1.2. Kontrola. 

Kontrola powinna obejmować prawidłowość wykonania: 

• montażu ościeżnic, 

• założenia i regulacji skrzydeł drzwiowych, 

• montażu okuć i osprzętu. 

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości drzwi, nie
więcej niż 3 mm. 

Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 

• 2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 

• 3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 

• 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 

6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robót. 

Kontrola dostarczonych na budowę zestawów wyrobów oraz wyrobów budowlanych polega na
sprawdzeniu  zgodności  dokumentów  dopuszczających  poszczególne  wyroby  do  obrotu  i
stosowania  z  dokumentami  odniesienia.  Sprawdzeniu  winna  podlegać  prawidłowość
oznakowania poszczególnych wyrobów (oznakowanie znakiem B i znakiem CE). 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami komplet dokumentów stanowią łącznie: 

1.aprobata techniczna ITB, certyfikat zgodności z tą aprobatą oraz deklaracja zgodności 

2.europejska aprobata techniczna, certyfikat zgodności z tą aprobatą oraz deklaracja zgodności 

Aprobata  techniczna,  certyfikat  zgodności  oraz  deklaracja  zgodności  winny  być  kompletne  i
uwzględniać  wszystkie  elementy  zestawu  stolarki.  Po  stwierdzeniu  formalnej  przydatności
wyrobów  należy  dokonać  sprawdzenia  zgodności  asortymentowej,  ilościowej  i  pośrednio
jakościowej w oparciu o zaświadczenia (atesty) z kontroli producenta. Wyniki kontroli powinny
być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

7. OBMIAR ROBÓT. 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 8

7.2 Jednostka obmiaru

Jednostką obmiaru jest 1m2 (metr kwadratowy). 
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8. ODBIÓR ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI. 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 9.1. 

Przy wykonywaniu montażu stolarki konieczny jest systematyczny nadzór techniczny prowadzony
przez wykonawcę, a także nadzór inwestorski i autorski. W czasie wykonywania robót konieczne
jest prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, w którym powinny
być  wpisane  wszystkie  spostrzeżenia  dotyczące  ościeży,  montażu  stolarki,  uszczelnienia
i dopasowania wraz z regulacją. 

Przy odbiorze wbudowanych elementów stolarki drzwiowej powinna być sprawdzona: 

• prawidłowość  osadzenia  elementu  w  konstrukcji  budowlanej,  ze  szczególnym
uwzględnieniem ilości kotew, 

•  dokładność uszczelniania ościeżnic elementu z ościeżami otworów lub ścianami, 

• prawidłowość działania elementów ruchomych i urządzeń zamykających, 

• zgodność wbudowanego elementu z projektem. 

Skrzydła drzwiowe powinny przy zamknięciu szczelnie przylegać do wrębów i  ościeżnicy.  Przy
zamykaniu skrzydła nie mogą sprężynować. 

8.1.1. Odbiór materiałów. 

Odbiór  materiałów  powinien  być  dokonany  przed  ich  wbudowaniem.  Odbiór  materiałów
powinien  obejmować  sprawdzenie  ich  właściwości  technicznych  zgodnie  z  wymaganiami
odpowiednich  norm  przedmiotowych  lub  świadectw  dopuszczenia  do  stosowania
w  budownictwie.  Sprawdzenie  materiałów  należy  przy  odbiorze  robót  zakończonych
przeprowadzić  pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy i  zaświadczeń (atestów)
z kontroli producenta, stwierdzających zgodność użytych materiałów z dokumentacją techniczną
oraz właściwymi normami. 

8.1.2. Odbiór techniczny robót. 

W czasie wykonywania robót należy przeprowadzać ich częściowy odbiór, który powinien objąć
następujący zakres prac: 

• otwory na drzwi, 

• roboty montażowe – na zasadach podanych w instrukcji montażu, 

•  uszczelnienia i regulację – na zasadach jw.

•  urządzeń sterujących. 

Po  zakończeniu  robót  powinien  być  dokonany  odbiór  ostateczny  polegający  na  sprawdzeniu
właściwie.

9. PRZEPISY I NORMY DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT 

PN-B-10085:2001  Stolarka  budowlana.  Okna  i  drzwi.  Wymagania  i  badania.

PN-88/B-10085  Stolarka  budowlana.  Okna  i  drzwi.  Wymagania  i  badania.

PN/B-02100  Skrzydła  i  okucia  stolarki  budowlanej  prawe  i  lewe.  Określenia.

PN-B-05000:1996. Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport. 
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PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwałość mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja 

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport. 

PN-EN 12219:20002 Drzwi. Wpływ klimatu. Wymagania i klasyfikacja. 

PN-EN 45014:2000 Ogólne kryteria deklaracji zgodności składanej przez dostawcę. 

PN-EN 1906:2003 Okucia  budowlane.  Klamki  i  gałki  drzwiowe wraz  z  tarczami.  Wymagania  i

metody badań. 

PN-EN 20140-3 1999 Akustyka.  Pomiary  izolacyjności  akustycznej  w budynkach i  izolacyjność

akustyczna  elementów  budowlanych.

PN-B-13079:1997 Szkło budowlane. Szyby zespolone
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ŚCIANKI Z PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH

KOD CPV   45421152-4

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wyko-
nania i odbioru okładzin, sufitów podwieszanych i ścian z płyt gipsowo-kartonowych

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontrakto-
wy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Określenia podstawowe

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowią-
zującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

roboty budowlane przy wykonywaniu okładzin z płyt– wszystkie prace budowlane związane z
wykonywaniem okładzin z płyt zgodnie z dokumentacją projektową,

ściana – konstrukcja pionowa, zwykle ceglana lub betonowa, która ogranicza lub dzieli obiek-
ty budowlane i przenosi obciążenia,

konstrukcja – uporządkowany zespół połączonych części, zaprojektowany w celu zapewnienia
określonego stopnia sztywności,

ściana działowa – ściana pionowa, nienośna, dzieląca wnętrze.

1.4. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i ma-
jące na celu wykonanie poszycia z płyt gipsowo – kartonowych konstrukcji ścian, zastępujące-
go tynki ścian, w systemie lekkiej zabudowy szkieletowej, do którego wykonania zostały użyte
materiały odpowiadające wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumen-
tacją projektową,. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt
2

2. MATERIAŁY
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2.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w „Wyma-

ganiach ogólnych” pkt 3.1.

2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót

Płyty gipsowo-kartonowe

Płyty gipsowo-kartonowe ogniochronne gr. 12,5 mm.

Profile aluminiowe

Do wykonania rusztów ścian, okładzin ścian powinny być stosowane aluminiowe.

Kształtowniki potrzebne do wykonania okładziny ściennej:

• Kształtowniki profilowane U 100x0,60

• Kształtowniki profilowane C 100x0,60

Akcesoria stalowe

Służą do łączenia kształtowników konstrukcji nośnej z podłożem i między sobą:

• łączniki wzdłużne,

• uchwyty bezpośrednie długie,

• uchwyty bezpośrednie krótkie,

• kołki rozporowe plastikowe, metalowe,

• kołki szybkiego montażu,

• kołki wstrzeliwane.

Wszystkie akcesoria powinny być wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagań jak dla kształ-

towników stalowych.

Inne akcesoria

stosowane do wykonania systemów suchej zabudowy:

• taśmy spoinowe: z włókna szklanego, samoprzylepna z włókna szklanego, perforowa-

na papierowa – do wzmacniania spoin między płytami gipsowo-kartonowymi oraz 

spoin narożnych i obwodowych,

• uszczelki obwodowe: polietylenowe grubości 3, 4 mm, filcowe 5 mm, z wełny mineral-

nej
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• do 10 mm– do uszczelniania połączeń konstrukcji ze stropem i ścianami bocznymi.

Klej gipsowy

Do mocowania płyt gipsowo-kartonowych stosuje się gotowe kleje gipsowe. Termin własno-

ści i warunki stosowania określają instrukcje stosowania opracowane przez poszczególnych 

Producentów.

Wkręty

Do mocowania płyt gipsowo-kartonowych do kształtowników nośnych, łączenia kształtowni-

ków między sobą oraz mocowania profili w uchwytach powinny być stosowane:

wkręty stalowe Ø 3,5 mm x 25 mm,

Ø 3,5 mm x 35 mm,                                                                                                                                   

Ø 3,5 mm x 45 mm,                                                                                                                                   

Ø 3,5 mm x 55 mm,                                                                                                                                   

Ø 4,2 mm x 70 mm,

blachowkręty samowiercące: Ø 3,5 mm x 25 mm,

Ø 3,5 mm x 35 mm,                                                                                                                                   

Ø 3,5 mm x 45 mm,                                                                                                                                   

Ø 3,9 mm x 11 mm,                                                                                                                                   

Ø 3,5 mm x 9,5 mm.

Wkręty powinny odpowiadać normie:

PN-EN ISO 7050:1999 Wkręty samogwintujące z łbem stożkoym, z wgłębieniem krzyżowym,

PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Własności mechaniczne części złącznych ze stali nierdzewnych,

odpornych na korozję. Część 4: Wkręty samogwintujące zabezpieczone przed korozją.

Masa szpachlowa - gips budowlany szpachlowy

Do wykonywania połączeń między płytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin narożnych i ob-

wodowych powinny być stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania.

Do końcowego szpachlowania płyt powinna być stosowana masa szpachlowa przeznaczona

do szpachlowania powierzchniowego. Warunki stosowania mas szpachlowych określają in-

strukcje Producentów dla poszczególnych wyrobów.

Taśmy

Taśma do spoinowania z włókna szklanego                                                                                           

Taśma uszczelniająca z PCW

3. SPRZĘT
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3.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 3.2..

3.2. Sprzęt do wykonywania robót

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje

niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 3.3 specy-

fikacji technicznej.

4.2. Transport materiałów

Transport  materiałów odbywa się  przy  w sposób zabezpieczający  je  przed  przesuwaniem

podczas jazdy, uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a określony w in-

strukcji Producenta i dostosowanej do polskich przepisów przewozowych. Rozładunek mate-

riałów ręcznie lub mechanicznie: rozładunek płyt powinien odbywać się w sposób zmechani-

zowany przy pomocy wózka widłowego o udźwigu min. 200kg lub żurawia wyposażonego w

zawiesie z widłami.

4.3. Przechowywanie i składowanie materiałów

Materiały systemów suchej zabudowy powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je

przed uszkodzeniem i zniszczeniem określony przez producenta. Instrukcja winna być dostar-

czona odbiorcom w języku polskim. Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta

zawierająca:

• nazwę i adres producenta,

• nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał,

• datę produkcji i nr partii,

• wymiary,

• liczbę sztuk w pakiecie,

• numer aprobaty technicznej, nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa,, znak budowlany.

Składowanie materiałów powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na

poziomym i mocnym podkładzie.

          61



Płyty kartonowo-gipsowe powinny być pakowane w formie pakietów, układanych poziomo na

podkładach dystansowych.  Pierwsza płyta spełnia rolę opakowania.  Kajdy z pakietów jest

spięty taśmą stalową. Wysokość składowania do pięciu pakietów jednakowej długości, jeden

na drugim

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” 

pkt5.

5.2. Warunki przystąpienia do robót

Przed przystąpieniem do wykonywania systemów suchej zabudowy powinny być zakończone

wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i

bruzdy, obsadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.

Zaleca się  przystąpienie do wykonywania zabudów po okresie wstępnego osiadania i skur-

czów murów, tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. Przed rozpoczę-

ciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i odpadów.

Okładziny  z  płyt  gipsowo-kartonowych należy wykonywać  w temperaturze  nie  niższej  niż

+5oC pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C, a wilgotność względna

powietrza mieści się  w granicach 60-80%. Pomieszczenia powinny być  suche i dobrze prze-

wietrzone.

5.3. Montaż ścian z płyt gipsowo-kartonowych

Ruszt  stanowiący  podłoże  dla  płyt  gipsowo-kartonowych  powinien  składać  się  z  dwóch

warstw dolnej stanowiącej bezpośrednie podłoże dla płyt - czyli warstwy nośnej oraz górnej,

czyli warstwy głównej. Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy składający się tylko

z warstwy nośnej.

Ruszt metalowy pod okładziny gipsowo-kartonowe można wykonać na kilka sposobów:

- przy użyciu profili stosowanych do budowy ścian działowych, bez kontaktu z osłanianą ścia-
ną,
- z użyciem ściennych profili „U” o szer. 60 mm, umocowanych do podłoża uchwytami ażuro-
wymi.

Odległości pomiędzy listwami rusztu są uzależnione od grubości stosowanej na okładziny pły-
ty.
- dla płyt o gr. 12,5 mm – 600 mm

Płyty montuje się ustawiając je pionowo. Celem polepszenia własności cieplnych i akustycz-
nych przegrody, w przestrzeń między łatami wkłada się wełnę mineralną. Elementami łączą-
cymi kształtowniki konstrukcji rusztu z podłożem (ze ścianą lub stropem) są strzemiona bla-
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szane typu montowane przez podkładkę elastyczną. Tego typu połączenie rusztu z podłożem,
jest połączeniem elastycznym, co przyczynia się  do tłumienia wszelkiego rodzaju dźwięków
przenoszonych przez przegrodę. Właściwość ta może zostać jeszcze podwyższona przez poło-
żenie pod strzemiona podkładek z taśmy tłumiącej. Właściwości tłumiące przegrody w spo-
sób zdecydowany podnosi też  obecność  wełny mineralnej. Podobnie zwiększeniu tłumienia
sprzyja również  obecność  wolnej  przestrzeni  powietrznej między wełną  mineralną  a płytą
gipsowo-kartonową.

Tyczenie rozmieszczenia płyt

- styki krawędzi podłużnych powinny być prostopadłe do płaszczyzny ściany z oknem (równo-
ległe  do  kierunku  naświetlania  pomieszczenia),
- przy wyborze podłużnego mocowania płyt do elementów nośnych rusztu konieczne jest,
aby  styki  długich  krawędzi  płyt  opierały  się  na  tych  elementach,
- przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku do elementów nośnych rusztu ko-
nieczne  jest,  aby  styki  krótszych  krawędzi  opierały  się  na  tych  elementach,
- ponieważ  rzadko się  zdarza, aby w jednym rzędzie mogła być  mocowana pełna ilość  płyt,
należy je tak rozmieści, aby na krańcach rzędu znalazły się odcięte kawałki płyt o szerokości
zbliżonej  do  połowy  długości  płyty,
- styki poprzeczne płyt w dwu sąsiadujących rzędach powinny być przesunięte względem sie-
bie  o  odległość  zbliżoną  do  połowy  długości  płyty,
- jeżeli z przyczyn ogniowych okładzina gipsowo-kartonowa sufitu mna być dwuwarstwowa,
to drugą warstwę płyt należy mocować mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy, przesu-
wając ją o jeden rozstaw między nośnymi elementami rusztu.

Kotwienie rusztu

W zależności od konstrukcji i rodzaju, z jakiego wykonany jest okładzina, wybiera się odpo-
wiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwienia: kołkami rozporowy-
mi plastikowymi, metalowymi, kołkami wstrzeliwanymi muszą  spełniać  warunek posiadania
zabezpieczenia antykorozyjnego. Gęstość kotwienia pionowych elementów rusztu nie powin-
na przekraczać 100 cm, a kształtowników stropowych i posadzkowych 125cm.

Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu

Na  ścianki działowe stosuje się  płyty gipsowo-kartonowe zwykłe o grubości 12,5 mm. Jeśli
wymagają tego warunki ogniowe, stosuje się płyty o podwyższonej wytrzymałości ogniowej o
grubości 12,5 mm. W przypadku warunków o dużej wilgotności należy stosować płyty wodo-
odporne gr 12,5 mm. Płyty gipsowo-kartonowe mogą być mocowane do elementów nośnych
w dwojaki sposób:mocowanie poprzeczne krawędziami dłuższymi płyt do kierunku ułożenia
elementów nośnych rusztu, - mocowanie podłużne wzdłuż elementów nośnych rusztu płyt,
ułożonych równolegle do nich dłuższymi krawędziami. Płyty gipsowo-kartonowe mocuje się
do profili stalowych blachowkrętami.

Kierunek mocowania płyt gipsowo-kartonowych

Grubość płyty w mm Kierunek mocowania Dopuszczalna rozpiętość między elementami no-

śnymi w mm 6,5 poprzeczny 420 podłużny 320, 12,5 poprzeczny 500 podłużny 420
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Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych

Profile rozmieszcza się nie więcej, niż co 60 cm. Rozmieszczenie pierwotne profili (wstępne)
podlega korekcie na etapie przykręcania płyt, tzn. rozstawiania profili do płyt. Po ułożeniu
przewodów instalacyjnych, układa się izolację termiczną lub akustyczną.

Pokrycie ściany należy rozpocząć od przykręcenie płyty o szerokości 120 cm. Odstęp pomię-
dzy wkrętami powinien wynosić  20 cm. Przy pokryciu dwuwarstwowym pierwsza warstwa
płyt mocowana jest, co 75 cm. Płyty nie powinny stać na podłożu lecz być podniesione o ok.
10 mm.

U góry powinna być pozostawiona szczelina 5 mm dla zapewnienia kompensacji drgań i ugięć
stropów. Szczelinę wypełnia się kitem elastycznym na etapie szpachlowania spoin. Spoiny w
drugiej warstwie przesuwa się o 60 cm w stosunku do pierwszej warstwy.

Zabezpieczenie izolacji z mat przed osunięciem wykonuje się za pomocą wieszaków lub dłu-
gich wkrętów wkręcanych w profile. Pokrycie drugiej strony ściany należy rozpocząć od przy-
kręcenia płyty o szerokości 60 cm lub mniej w przypadku przesunięcia profili. Po zamknięciu
drugiej strony  ściany uzyskuje się  ostateczną  stabilność. Przy wysokości  ściany większej od
wysokości płyty sztukowanie płyty należy prowadzić naprzemiennie od góry i od dołu. Sztu-
kówki nie powinny być krótsze niż 30 cm.

Szpachlowanie spoin

Krawędzie płyt gipsowo-kartonowych wykonane są z fazowaniem umożliwiającym zbrojenie
połączenia sąsiednich płyt. Zbrojenie wykonuje się taśmą papierową lub z włókna szklanego
w trzech cyklach: wypełnienie spoin masą szpachlową i wciśnięcie taśmy zbrojącej. Po zwią-
zaniu pierwszej warstwy nałożenie tej samej masy szpachlowej na szerszej powierzchni i na
wyschniętą  spoinę  nałożenie  masy szpachlowej nawierzchniowej,  stanowiącej  podkład po
farbę. Przy zbrojeniu taśmą samoprzylepną stosowane są dwa cykle tj. naklejenie taśmy i jed-
nokrotne wypełnienie spoin masą szpachlową, a po jej wyschnięciu szpachlowanie masą na-
wierzchniową.

Szpachlowanie przycinanych krawędzi płyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny za pomocą
struga kątowego i analogicznie jak w przypadku zbrojenia spoin fabrycznych wykonanie zbro-
jenia i szpachlowania. Różnica polega na wykonaniu warstwy nawierzchniowej, którą wyko-
nuje się na szerokości ok. 40 cm dla „rozciągnięcia” szpachlowanej spoiny.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt
5.

6.2. Badania w czasie wykonywania robót

Częstotliwość oraz zakres badań materiałów powinna być zgodna z normami. Dostarczone na
plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady kontroli powi-
nien ustali Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadcze-
nia o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych na
podstawie badań doraźnych.

Badania w czasie wykonywania robót w szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia mate-
riałów:

• narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń),

• wymiary (zgodnie z tolerancją),

• wilgotność i nasiąkliwość płyt gipsowo-kartonowych,

• obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt,

• występowanie uszkodzeń powłoki cynkowej elementów stalowych.

Wyniki badań płyt gipsowo-kartonowych, dekoracyjnych stropowych i innych materiałów po-
winny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwe-
storskiego.

7. OBMIAR ROBÓT

Szczegółowa specyfikacja techniczna – Ścianki z płyt g-k

Jednostką obmiaru jest 1 [m2 ] wykonanej ścianki lub obudowy w systemie suchej zabudowy
z płyt gipsowo-kartonowych.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót.

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7.

8.2. Odbiór podłoży

Odbiór podłoża należy przeprowadzić  bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzi-
nowych. Podłoże oczyścić z kurzu i luźnych resztek zaprawy lub beton.

8.3. Zgodność z dokumentacją

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nad-
zoru inwestorskiego, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych
tolerancji) wg pkt. 6 SST dały pozytywny wynik.

8.4. Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze określa norma PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki.

Wymagania i badania przy odbiorze.

Sprawdzeniu podlega:

• zgodność wykonania z dokumentacją techniczną,
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• rodzaj zastosowanych materiałów,

• przygotowanie podłoża,

• prawidłowość zamocowania płyt, ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach,

• wichrowatość powierzchni: powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczy-
zny pionowe, poziome lub o kącie nachylenia przewidzianym w dokumentacji.

Kąty dwuścienne utworzone przez te płaszczyzny, powinny być  kątami prostymi lub innymi
zgodnymi  z  dokumentacją.  Krawędzie  przycięcia  płaszczyzn  powinny  być  prostoliniowe.
Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi okładzin należy przeprowadzić
za pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania (w dwu prostopadłych kierunkach) łaty
kontrolnej o długości 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prześwitu pomiędzy-
łatą a powierzchnią suchego tynku powinien być wykonany z dokładnością do 0,5 mm.

9. PRZEPISY ZWIĄZANE

• PN-EN 520:2006 Płyty gipsowo-kartonowe -- Definicje, wymagania i metody badań.

• PN-EN 10162:2005 Kształtowniki stalowe wykonane na zimno -- Warunki techniczne 

dostawy -- Tolerancje wymiarów i przekroju poprzecznego.

• PN-EN 10346:2009 Taśmy i blachy ze stali niskowęglowych powlekane ogniowo w 

sposób ciągły do obróbki plastycznej na zimno – Warunki techniczne dostawy.

• PN-EN 10346:2009 Wyroby płaskie stalowe powlekane ogniowo w sposób ciągły.

• PN-EN ISO 7050:1999 Wkręty samogwintujące z łbem stożkowym, z wgłębieniem krzy-

żowym.

• PN-EN ISO 3506-4:2005 Własności mechaniczne części złącznych odpornych na koro-

zję ze stali nierdzewnej -- Część 4: Wkręty samogwintujące.

• PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, ba-

danie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z pro-

cesów produkcji betonu.

• PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

• PN-EN 13139:2003/AC:2004 Kruszywa do zaprawy.

• PN-EN10143:2008 Blachy i taśmy stalowe powlekane ogniowo w sposób ciągły.

Tolerancje wymiarów i kształtu.

• Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczące systemów zapew-

nienia jakości i zarządzania systemami zapewnienia jakości.
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• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, 

poz. 881).

• Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodności (Dz. U. z 2004 r. Nr 

204 poz. 2087 jt.).

• Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z 

2003 r. Nr 229 poz.2275).

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz.1118 jt.).
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OKŁADZINY ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH

KOD CPV   45410000-4

1. Wstęp

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót tynkarskich wewnętrznych oraz okładzin z płytek ceramicznych.

1.2  Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt. 1.1

 1.3 Zakres robót objętych SST

Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające
wykonanie poniższych czynności:

-  Okładziny  ścienne  ceramiczne wewnętrzne –  wykonywane  w sanitariatach,  na  zapleczu
części gastronomicznej, 

- Tynki wewnętrzne z płyt kartonowo- gipsowych z ociepleniem i bez ocieplenia  

 1.4 Określenia podstawowe

Określenia w SST są zgodne z obowiązującymi normami

 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót oraz zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inspektora nadzoru wyznaczonego przez Inwestora.

2.  Materiały

2.1. Płytki ceramiczne PN-EN 177:1999, i PN- EN 178:1998

Wymagania:

Barwa – wg wzorca producenta do ustalenia z zamawiającym. 

Nasiąkliwość po wypaleniu 10-24 %

Wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 10,0 MPa

Odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate nie mniej niż 160 st C.

Wielkość płytek – 20x25 cm

Płytki zostaną zaproponowane przez wykonawcę i zaakceptowane przez zamawiającego. 

          68



2.2. Tynki z płyt kartonowo-gipsowych

• Płyty kartonowo-gipsowe wg. PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997.

• Stelaż blaszany systemowy wg. Technologii producenta.

• Wkręty do płyt kartonowo-gipsowych o długości dostosowanej do grubości ocie-
plenia.

• Zaprawa gipsowa – wg instrukcji producenta do spoinowania dylatacji płyt

• Taśma dylatacyjna – systemowa.

• Wełna mineralna do wypełnienia szczeliny między krokwiami – patrz SST izolacje.

3. Sprzęt 

Nie ma specjalnych wymagań do sprzętu. Urządzenie do transportu pionowego, rusztowania,
pace  do  rozprowadzania  tynku,  Elektronarzędzia,  wtryskarka  pianki  poliuretanowej,  małe
szpachelki do fugowania.

4. Transport

Materiały  i  sprzęty  mogą  być  przewożone  dowolnymi  środkami  transportu.  Elementy
konstrukcji suchych tynków powinny być zabezpieczone przed deformacjami i uszkodzeniami.

Suche materiały tynkarskie ( gipsowe i cementowe ) należy utrzymywać w trakcie transportu
jako bezwzględnie suche. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania tynków 

Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5st C pod warunkiem, że w ciągu
doby temperatura nie spadnie poniżej 0°C. 

5.2. Przygotowanie podłoży

5.3. Ogólne zasady wykonywania okładzin ceramicznych.

Okładziny ceramiczne powinny być montowane bezpośrednio do ściany z bloczków  z betonu
komórkowego natomiast ściany z pustaków ceramicznych typu MAX powinny być wyrównane
przez otynkowanie tynkiem cementowym lub mocnym tynkiem cementowo-wapiennym.

Do  układania  płytek  ceramicznych  na  ścianach  murowanych  można  przystąpić  po
zakończeniu osiadania murów budynku. 

Bezpośrednio  przed  rozpoczęciem  wykonywania  robót  należy  oczyścić  podłoże  z  grudek
zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz zmyć z brudu. 

Podkład  na  ścianach z  pustaków ceramicznych  należy  wykonać  jako  tynk  dwuwarstwowy
wykonany z obrzutki( cementowa marki 8) i narzutu (cementowo- wapienny marki 5). 
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Klej  należy  nakładać  na  podłoże  za  pomocą  ząbkowanej  metalowej  szpachli  warstwą  o
grubości 2-5 mm. Wykonanie fragmentu okładziny na nałożonej jednorazowo warstwie kleju
powinno nastąpić w ciągu 15 min. Przykładając płytkę do podłoża należy ją przesunąć o 10-15
mm.  po  powierzchni  powleczonej  klejem  do  pozycji  jaką  ma  zająć  płytka  w  układanej
warstwie. Przesunięcie to nie powinno powodować zgarnięcia kleju na podłożu. 

Płytki  należy  układać  ze  spoiną  gr.  2  -3  mm.  stosując  specjalne  krzyżyki  z  tworzywa
sztucznego. Układanie rozpocząć od dołu do góry. 

Dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie może
być większe niż 2 mm na metr, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie może być
większe niż 2 mm na długości łaty dwumetrowej. 

Wszelkiego rodzaju zabrudzenia z kleju należy natychmiast usunąć. 

W narożnikach wypukłych montować listwy narożnikowe z tworzywa sztucznego w kolorze
białym.

W przypadku okładzin z płytek klinkierowych na zewnątrz budynku narożniki wypukłe należy
wykonać jako fazowane ( ścinane pod kątem 45stopni i sklejane płytki).

5.4. Wykonanie suchych tynków

Płyty kartonowo - gipsowe układane będą na konstrukcji blaszanej systemowej. 

Okładziny z płyt kartonowo-gipsowych wykonywane będą jako sufit na skośnych połaciach
dachu, jako obudowy pionów instalacyjnych oraz jako elementy dekoracyjne.

Konstrukcję  blaszaną należy osadzić na kołkach rozporowych do ściany lub  do posadzki  i
sufitu. Kołki rozporowe dobrać do rodzaju podłoża. Do krokwii drewnianych profile blaszane
należy montować bezpośrednio wkrętami. Wkręty do mocowania płyt powinny mieć średnicę
2-3 mm i długość 12-18 mm. Rozstaw wkrętów należy dobrać tak aby nie przekraczał 30 cm. a
odległość od krawędzi powinna wynosić 10-15 mm. Łby wkrętów mogą wgniatać się w płytę
lecz nie powinny przerywać kartonu. 

W pierwszej kolejności należy wykonać stelaż z profili blaszanych tak aby powierzchnia , do
której mocowane będą płyty była idealnie wytyczona tzn odchyłka od płaszczyzny i krawędzi
nie może być większa niż 1 mm/m. Rozstaw profili dostosować do wymogów producenta.
Należy pamiętać aby stosować wszystkie elementy systemu tzn.: 

• Łączenia płyt powinny być wypełnione szpachlówką gipsową z wtopionym paskiem
taśmy dylatacyjnej systemowej.

• Przestrzenie zamknięte np.: pilastry – mależy wypełnić wełną mineralną półtwardą. 

• Należy pamiętać aby płyty nie opierały się na posadzce lecz powinny tworzyć dystans
5-10 mm. 
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6. Kontrola jakości 

Przed  przystąpieniem  do  robót  należy  sprawdzić  czy  wszystkie  materiały  odpowiadają
ustaleniom z odpowiednich norm i wymaganiom aprobat technicznych  oraz czy są zgodne z
dokumentacją.

6.1. Materiały ceramiczne 

Przy odbiorze materiałów należy:

• sprawdzić zgodności klasy materiałów ceramicznych z zamówieniem,

• dokonać próby doraźnej przez opukanie, mierzenie, oględziny,

• wymiarów i kształtu płytek,

• liczby szczerb i pęknięć,

• odporności na uderzenia,

• sprawdzić dobór odpowiedniego kleju,

 W uzasadnionych przypadkach płytki należy przesłać do badania laboratoryjnego.

6.2. Płyty kartonowo-gipsowe

Należy sprawdzić czy płyta g-k nie powinna mieć szwów , krawędzie powinny być spłaszczone
– przystosowane do dylatacji.

Ponadto  należy  sprawdzić  czy  płyty  nie  są  zawilgocone,  oraz  czy  utrzymują  równą
płaszczyznę.

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu oraz zmian
zaaprobowanych  przez  Inwestora,  Inspektora  nadzoru  lub  projektanta  i  sprawdzonych  w
naturze. 

8. Odbiór robót

8.1. Odbiór podłoża 

Odbiór  podłoża należy  dokonać  bezpośrednio  przed przystąpieniem do robót  tynkowych.
Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z pkt  5.2. 

8.2. Odbiór tynków

Ukształtowanie powierzchni, kąty między powierzchniami, wyokrąglenia powinny być zgodne
z dokumentacją techniczną.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni powinny być zgodne z opisanymi w pkt 5.3.- 5.6. 
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Odbiór nie powinien dopuścić:

• Trwałych  śladów zacieków na powierzchni,  odstawania,  odparzenia  i  pęcherzy
wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża

• Ubytków powstałych w wyniku mechanicznego uszkodzenia.

8.3. Odbiór suchych tynków

Należy  sprawdzić  czy  odchylenie  okładziny  od  płaszczyzny  i  odchylenie  od  krawędzi  nie
powinny  być  większe  niż  1  mm  na  1m.  Ponadto  niedopuszczalne  są  uszkodzenia
mechaniczne,  odparzenia i  pęcherze  na dylatacjach  płyt,  brak zaszpachlowania  miejsc  po
wkrętach.

8.4. Odbiór okładzin ceramicznych

Należy sprawdzić czy odchyłki odpowiadają wymogom opisanym w pkt 5.5 a ponadto:

• Jakość fugowania i stopień  wypełnienia fug.

• Stopień zabrudzenia płytek klejem lub fugą.

• Jednolitość koloru fugi.

• Należyte  przyleganie  płytek  do  podkładu  przez  lekkie  opukiwanie-  głuchy  dźwięk
wskazuje na nie przyleganie okładziny do podkładu.

• Wypionowanie i wypoziomowanie fug za pomocą pionu i poziomicy.

• Jednolitość barwy płytek.

9. Przepisy związane

PN-85/B-04500 Zaprawy  budowlane.  Badania  cech  fizycznych
wytrzymałościowych

PN-70/B-10100 Roboty  tynkowe.  Tynki  zwykłe.  Wymagania  i  badania  przy
odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczące elementów murowych

PN-B-79406:97 , 

PN-B-79405:99 Płyty kartonowo-gipsowe.

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia.
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IZOLACJE

KOD CPV 45320000-6
1.Wstęp

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru izolacji przeciwwilgociowych, przeciw wodnych, termicznych oraz aku-
stycznych

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i 

realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Przedmiot i zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i ma-
jące na celu wykonanie izolacji przeciwwilgociowych, akustycznej  przegród wewnętrznych,
przy użyciu materiałów odpowiadających wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

1.4 Określenia podstawowe, definicje

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określe-
niami podanymi w ST „Wymagania ogólne”, pkt 1.4,a także podanymi poniżej:

Materiał izolacyjny – materiał zabezpieczający przed przepływem wody lub wilgoci.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót tynkarskich

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumen-
tacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera.

2 MATERIAŁY

2.1 Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów do wykonania robot podano w ST „Wymagania
ogólne” pkt 2

2.2 Rodzaje materiałów

1) Folia paroizolacyjna polietylenowa gr. min. 0,2 mm

Folia paroizolacyjna pełni funkcję zabezpieczenia izolacji  termicznej i warstw przegród bu-
dowlanych przed przenikaniem pary wodnej Szczelność układu zapewnia się poprzez klejenie-
zakładów sąsiednich arkuszy folii taśmą uszczelniającą i obustronnie klejącą.

Wymogi techniczne:

– grubość 0,20 mm,
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– masa powierzchniowa 190 g/m2,

– wytrzymałość na rozdzieranie ≥ 60 N/mm,

– przesiąkliwość przy działaniu słupa wody

– o wysokości 1 m w czasie 100 h nie przesiąka

– opór dyfuzyjny ≥ 600 m2 hPa/g

– rozprzestrzenianie ognia nie rozprzestrzeniające ognia

Zastosowanie:

Folia stosowana jako izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna w warstwach posadzkowych
i dachowych.

2) Folia w płynie

Folia w płynie służy do bez spoinowego uszczelniania na zewnątrz i wewnątrz budynków na-
siąkliwych i  porowatych podłoży mineralnych przed szkodliwym oddziaływaniem wilgoci  i
przepływającą bez ciśnieniowo wodą. Stosowana jest do wykonywania szczelnej, elastycznej
powłoki przed przyklejaniem okładzin z płytek ceramicznych na balkonach, tarasach, ścianach
zewnętrznych i fundamentowych oraz w pomieszczeniach narażonych na czasowe zawilgoce-
nie (jak np. kuchnie, łazienki, kabiny prysznicowe, pralnie). Folię w płynie można stosować na
podłoża betonowe, jastrychy cementowe i anhydrytowe (w tym również grzejne), mury ce-
glane wykonane na pełną spoinę, tynki cementowe i cementowo- wapienne, a także tynki
gipsowe, płyty gipsowo- kartonowe i drewnopochodne.

 Dane techniczne:

– Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C

– Temperatura podłoża :od +5°Cdo +25°C

– Minimalna grubość powłoki: 1,5 mm

– Czas schnięcia pierwszej warstwy: min. 6 h

– Czas całkowitego utwardzenia powłoki: min. 24 h

– Przyklejanie płytek ceramicznych: po 24 h

– Zdolność krycia rys: 1,0 mm

– Spływ z powierzchni pionowej: brak

– Wodoszczelność przy ciśnieniu 0,5 MPa: brak przecieku

– Przyczepność do podłoża: > 0,5 MPa

– Konsystencja: ciekła masa

– Kolor: szary
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– Gęstość objętościowa: ok. 1,30 kg/dm3

– Odporność na wilgoć: okresowo odporna

– Odporność na oleje i rozpuszczalniki: nie odporna

– Odporność na kwasy i zasady: nie odporna

– Odporność na temperaturę: od -30°C do +50°C

/wszystkie dane techniczne zostały podane dla względnej wilgotności powietrza 60% i

temperatury powietrza + 20°C/

Zużycie folii w płynie przy dwuwarstwowym nakładaniu na odpowiednio przygotowanym 
podłożu wynosi od 1,3 do 2,0 kg/m2

3) Taśma uszczelniająca PCW

Taśmy uszczelniające służące do zabezpieczania narożników w pomieszczeniach mokrych.

2.3 Izolacje akustyczne 

1) Izolacja akustyczna ścianek działowych

Płyty ze skalnej wełny mineralnej do izolacji termicznej i akustycznej gr. 50 mm, Deklarowany
współczynnik  przewodzenia  ciepła  λD=  0,035-0,040  W/mK,  Obciążenie  charakterystyczne
0,35-75 kN/m³ ciężarem własnym, Klasa reakcji na ogień A1 wyrób np. ROCTON lub równo-
ważny.

2) Izolacja stropów drewnianych, poddaszy użytkowych

Płyty ze skalnej  wełny mineralnej  do izolacji  termicznej i  akustycznej.  Niepalne ocieplenie
stropodachów wentylowanych i poddaszy, stropów drewnianych i podłóg na legarach, sufi-
tów podwieszonych, np. nad nieogrzewanymi pomieszczeniami, ścian trójwarstwowych, ścian
z elewacją z paneli  (np.  siding,deski),  ścian o konstrukcji  szkieletowej i  ścian osłonowych,
ścian działowych. Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λD= 0,035-0,037 W/mów,
Obciążenie charakterystyczne 0,31- 0,40 kN/m³ ciężarem własnym, Klasa reakcji na ogień A1
wyrów np. SUPERROCK,ROCKMIN lub równoważny.

3 SPRZĘT

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2 Sprzęt do wykonywania okładzin i wykładzin

Wykonywanie robot izolacyjnych należy wykonywać z odebranych i dopuszczonych do

eksploatacji rusztowań systemowych przy użyciu palników do zgrzewania, drobnego sprzętu

budowlanego i elektronarzędzi.
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Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje nie-
korzystnego wpływu na jakość wykonywanych robot i będzie gwarantować przeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami określonymi w PB i ST.

4 TRANSPORT

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 4

4.2 Transport materiałów

Transport  materiałów odbywa się  przy  w sposób zabezpieczający  je  przed  przesuwaniem
podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, określony w instrukcji przez Producenta i dosto-
sowanej do polskich przepisów przewozowych.

4.3 Przechowywanie i składowanie materiałów

Materiały izolacyjne powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodze-
niem i zniszczeniem określony przez producenta. Instrukcja winna być dostarczona odbior-
com w języku polskim.

Emulsja dostarczana w pojemnikach zamkniętych fabrycznie można przechowywać w suchym

i zabezpieczonym przed mrozem miejscu przez okres przynajmniej 12 miesięcy.

Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca:

• nazwę i adres producenta, 

• nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał,

• datę produkcji i nr partii,

• wymiary,

• numer aprobaty technicznej,

• nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa,

• znak budowlany.

5 WYKONANIE ROBÓT

5.1 Izolacje z folii

Folia  paroizolacyjna i  przeciwwilgociowa pełni  funkcję  zabezpieczenia  izolacji  termicznej  i
warstw przegród budowlanych przed przenikaniem pary wodnej i wilgoci z podłoża. Folia pa-
roprzepuszczalna pełni funkcję zabezpieczenia izolacji termicznej przed zawilgoceniem, zanie-
czyszczeniem kurzem. Zapobiega skraplaniu się pary wodnej w przestrzeni izolacyjnej, utrzy-
muje optymalną wilgotność wewnątrz przegród budowlanych. Izolacje przeciwwilgociowe,
paroizolacje i  wiatroizolacje zaprojektowane zostały  jako jednowarstwowe. Folia  układana
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jest bez klejenia, na sucho. Arkusze folii  winny być wstępnie naprężone do uzyskania po-
wierzchni bez pofalowań i załamań. Arkusze na powierzchniach ze spadkiem układa się zgod-
nie z kierunkiem spływu wód. Szczelność układów zapewnia się poprzez klejenie zakładów są-
siednich arkuszy folii taśmą uszczelniającą i obustronnie klejącą. Zakład arkuszy winien wyno-
sić min. 15 cm. Wolne krawędzie arkuszy folii powinny być szczelnie mocowane do elemen-
tów okalających taśmą klejącą aluminiową. Uszkodzenia folii można naprawiać stosując łaty z
zastosowanej folii klejone taśmą dwustronną.

5.2 Izolacje akustyczne i termiczne

Przed wykonaniem izolacji akustycznych stropu wszelkie otwory w stropie (montażowe, tech-
nologiczne, nie wykorzystywane otwory na przewody instalacyjne, w stropach kanałowych
otwory do odprowadzenia wody z kanałów) powinny być całkowicie i dokładnie wypełnione
betonem: należy również zabetonować przestrzeń wokół tulei rur instalacyjnych przechodzą-
cych przez strop.

Izolacja akustyczna stropów lekkich z elementów prefabrykowanych lub zrobionych na budo-
wie  powinna być wykonana ściśle  według projektu,  np.  warstwy izolacyjne wypełniające,
uszczelnienia złączy; wszelkie zmiany w izolacji akustycznej stropu powinny być uzgodnione z
projektantem w celu oceny wpływu proponowanych zmian na izolacyjność akustyczną stro-
pu.  Po zamknięciu pierwszej strony ściany i ułożeniu wewnątrz ściany wszystkich przebiegają-
cych tam instalacji ( sanitarnej, elektrycznej, teletechnicznej) zakłada się izolację z płyt wełny
mineralne układanej mijankowo w poziomie. Cała wewnętrzna powierzchnia płyty g-k musi
być obłożona wełną mineralną zamocowaną do niej w celu zapobieżenia opadania lub osia-
dania wełny. W miejscach połączenia ścian działowych z innymi przegrodami budowlanymi
oraz w miejscach łączenia rusztu z płytą g-k należy stosować podkładki elastyczno tłumiące.
Brak takich podkładek zmniejsza wartość izolacyjności ścian Rw, o 3 – 5 db.

Do wewnętrznej izolacji akustycznej ścian działowych gipsowo- kartonowych należy stosować
dobrej jakości płyty z wełny mineralnej o gęstości 35 – 70 kg/m3:

Parametry zastosowanych materiałów muszą być równorzędne z  parametrami  produktów
firmy Rockwool Polska o nazwach:Rockmin,

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 6

6.2 Badania w czasie robót

• Częstotliwość oraz zakres badań materiałów do hydroizolacji powinna być zgodna z
Aprobatami technicznymi ITB dla poszczególnego materiału.

• Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości-
Zasady kontroli powinien ustalić Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem
nadzoru.

• Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają
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zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości tech-
nicznych na podstawie badań doraźnych.

• Wyniki badań powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez In-
spektora nadzoru.

7  OBMIAR ROBÓT

7.1 Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru

Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 7

Jednostką obmiarową posadzek technicznych jest metr kwadratowy [m2].

8 ODBIÓR ROBÓT

8.1 Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robot podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 8

8.2 Zgodność z dokumentacją

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora Nad-
zoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały pozytywny wynik.

8.3 Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:

• zgodność wykonania z dokumentacją techniczną,

• rodzaj zastosowanych materiałów,

• przygotowanie podłoża,

• prawidłowość  wykonania  izolacji,  wykończenia  na  stykach,  narożach  i  obrzeżach,
szczelność.

8.4 Odbiór podłoża

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do wylewania po-
sadzek.

Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczy-
ścić i umyć wodą.

9. PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-EN ISO 527-3:1996Tworzywa sztuczne. Oznaczanie właściwości mechanicznych przy sta-
tycznym rozciąganiu.                                                                                                                                 
PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i płyty. Oznaczenia grubości metodą skaningu  
mechanicznego.
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PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki 
ZUAT-15/IV.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych.                                                                               
PN-B-02862:1993 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania nie palności mate-
riałów budowlanych.                                                                                                                                 
PN-93/B-02862 Odporność ogniowa.                                                                                                     
PN-B-32250 Woda do celów budowlanych.                                                                                          
PN-EN 13139:2003/ AC:200 Kruszywa do zaprawy.

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 

Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i zarządzania systemami zapewnienia jako-
ści. Instrukcje montażu materiałów hydroizolacyjnych wydane przez poszczególnych produ-
centów.
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ROBOTY MALARSKIE

KOD CPV 45442100-8

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot specyfikacji. 

Przedmiotem  niniejszej  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z malowaniem.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji. 

1.2.Zakres stosowania ST 

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania   ogólne  dotyczące
wykonania i odbioru robót w obiektach budowlanych.

1.3.Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejsze ST obejmują wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac
związanych z robotami malarskimi wewnętrznymi; 

• malowanie tynków wewnętrznych farba emulsyjną, 

• malowanie sufitów farbą emulsyjną 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia  podstawowe  w  niniejszej  ST  są  zgodne  z  obowiązującymi  normami  oraz
przepisami. 

1..5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodność
z  dokumentacja  projektową,  ST  i  poleceniami  Inspektora  Nadzoru.  Ogólne  wymagania
dotyczące robot podano w ST 00.00 Wymagania Ogólne. 

2. Materiały: 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów , ich pozyskania i składowania podano w ST  03.0
Wymagania Ogólne. 

• farba emulsyjna wewnętrzna 

• emulsja gruntująca 

• szpachle gipsowe 

          80



3. Sprzęt: 

Roboty  należy  wykonać  ręcznie  oraz  przy  użyciu  sprawnego  technicznie  sprzętu
mechanicznego spełniającego wymagania BHP i zaakceptowanego przez Inspektora  Nadzoru.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00 Wymagania Ogólne.  Wszystkie
rodzaje sprzętu powinny posiadać aktualne badania techniczne. 

4. Transport : 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00 Wymagania Ogólne. 

5. Wykonanie robot : 

Ogólne warunki wykonania robot podano w DST 00.00 Wymagania Ogólne. 

Wykonanie robot malarskich  należy przeprowadzić  z zachowaniem bezpieczeństwa  pracy
robotników. Przed przystąpieniem do malowania powierzchnię przeznaczona do malowania
i  naprawić  ewentualne  uszkodzenia.  Następnie   należy  powierzchnię  zagruntować.   Przy
robotach malarskich należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-69/B-10280 

Roboty  malarskie  budowlane  -  farbami  wodnymi  i  wodorozcieńczalnymi  farbami
emulsyjnymi. 

Przygotowanie podłoża: 

• Gruntowanie podłoży ścian, 

• Zabezpieczenie folią powierzchni narażonych na zabrudzenie przy malowaniu 

• Malowanie tynków wewnętrznych, 

• Usunięcie folii, 

Pierwsze  malowanie  można  wykonać  po  zakończeniu  robót  poprzedzających,  w
szczególności :

• po całkowitym zakończeniu robót instalacyjnych, 

• po wykonaniu podłoża pod okładziny podłogowe, 

• po usunięciu z pomieszczenia gruzu i odpadów, 

Drugie malowanie można wykonać: 

• po białym montażu 

• po ułożeniu posadzek. 

Roboty malarskie wewnątrz budynków powinny być wykonywane po wyschnięciu tynków.
Przy  wykonywaniu  robót  malarskich  wewnątrz  budynków  nie  powinna  występować  zbyt
wysoka temperatura pow.  30 stopni  C.  oraz  przeciągi.  Powierzchnie tynków powinny być
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odpowiednio przygotowane , a wszelkie ubytki powinny być wyreperowane z wyprzedzeniem
14-dniowym. 

Powierzchni podłoży przewidzianych do malowania powinny być gładkie ,  równe, wszelkie
występy od lica powierzchni należy skuć , usunąć lub zeszlifować. 

Podłoża powinny być dostatecznie mocne, nie pylące, nie kruszące się , bez widocznych rys,
spękań i rozwarstwień , czyste i suche. 

Wilgotność powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbami emulsyjnymi
powinna być nie większa niż 4% masy, a farbami olejno – żywicznymi i  syntetycznymi nie
większa niż 3 % masy. 

Malowanie farbami emulsyjnymi: 

Farbę  można  nanosić  za  pomocą  pędzla  ,  wałka  malarskiego  lub  natrysku.  Przygotować
podłoże przez uzupełnienie ubytków, następnie zmyć całą powierzchnię wodnym roztworem
środka dezynfekującego grzyby i pleśnie zgodnie z instrukcja zamieszczona na opakowaniu.
Jeszcze  przed  całkowitym  wyschnięciem  powierzchnie  pomalować  dwukrotnie  farba.  Do
pierwszego malowania farbę rozcieńczyć przez dodatek ok. 5% wody pitnej. Drugą warstwę
nanosić farba o lepkości handlowej po wyschnięciu pierwszej warstwy tj.  po ok. 2 godz. .
Prace malarskie powinny być prowadzone gdy temperatura otoczenia nie jest niższa ni + 5°C.
i nie wyższa niż +30 stopni C. Zbyt niska temperatura może spowodować spękania powłoki. 

6. Kontrola jakości robót : 

Ogólne zasady jakości robot podano w ST 00.00 Wymagania Ogólne. 

W szczególności podlega sprawdzeniu: 

• nasiąkliwość 

• wsiąkliwość 

• wyschnięcia 

• przyczepność

Warunki  badań  materiałów  i  innych  materiałów  powinny  być  wpisywane  do  dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Badanie  powłok  z  farb  emulsyjnych należy  przeprowadzić  nie  wcześniej  niż  po 7  dniach.
Powłoki z farb powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze wzorcem, bez śladów pędzla, smug,
zacieków , uszkodzeń, marszczeń, pęcherzy, plam, zmiany odcienia. Powłoki powinny mieć
jednolity połysk a powłoki matowe powinny być jednolicie matowe lub półmatowe. 

Wszystkie  powłoki  z  farb  nawierzchniowych  powinny  wytrzymywać  próbę  na  wycieranie,
zarysowanie, zmywanie, przyczepność. 
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7. Obmiar robot : 

Ogólne zasady podano w ST 00.00 Wymagania Ogólne. 

Jednostką obmiaru jest m2 wymalowanych powierzchni. Do obliczenia ilości  przedmiarowej
przyjmuje się ilość wymalowanych powierzchni wg faktycznej ilości  wykonanych robót. 

8. Odbiór robót: 

Ogólne  zasady  odbioru  robot  podano  w  ST  00.00  Warunki  Ogólne.
Roboty  uznaje  się  za  zgodne  z  dokumentacją  projektową,  ST  i  wymaganiami  Inspektora
Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 ST dały pozytywne wyniki sprawdzeniu
podlega: 

• zgodność z dokumentacją projektową ST i przedmiarem robót, 

• rodzaj zastosowanych materiałów, 

• prawidłowość wykonania zgodnie z obowiązującymi normami. 

9. Przepisy związane: 

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach 
bezwodnych. 

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi 
farbami emulsyjnymi. 

PN-67/C-81542 Wyroby lakierowe. Przybliżone metody obliczania wydajności i zużycia. 

PN/B-10107 Badania wytrzymałościowe na odrywanie 23. 
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ELEMENTY KOWALSKO- ŚLUSARSKIE

KOD CPV 45223110-0

1. WSTĘP.

1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i od-
bioru montażu pochwytów schodów wewnętrznych.

1.1. Zakres stosowania ST.

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontrakto-
wy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p. 1.1.

1.2. Zakres robót objętych ST.

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu wbudowanie wymienionych wp.1.1. elementów stalowych wyposażenia klatki schodo-
wej.

1.3. Określenia podstawowe.

Określenia stosowane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami
oraz z określeniami zamieszczonymi części ogólnej.

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumen-
tacją projektową i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót po-
dane są w STWiORB M.00.00.00. "Wymagania ogólne".

1. MATERIAŁY.

Pochwyty przyścienne wykonane ze stali nierdzewnej. Pochwyt ciągły, wykonanej ze stali nie-
rdzewnej, rura O 48,7-52mm, poręcz pojedyncza mocowana do ściany na długości biegu 2-3 
szt.

3. SPRZĘT.

Roboty mogą być wykonywane przy użyciu sprzętu posiadającego aktualne zaświadczenie do-
puszczające go do stosowania (sprzęt elektryczny) Ogólne warunki stosowania sprzętu poda-
ne są w SST M.00.00.00. "Wymagania ogólne".

4. TRANSPORT.

Materiały  (elementy  stalowe)  mogą  być  przewożone  dowolnymi  środkami  transportu.
Należy je rozmieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spa-
daniem, przesunięciem oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi. Należy zwrócić szczególną
uwagę na zabezpieczenie przed uszkodzeniem powłoki antykorozyjnej.
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Przewożone elementy nie powinny wystawać poza gabaryt środka transportowego. Pasy pro-
filowe należy przewozić na paletach w wiązkach lub opakowaniach specjalnych.

5. WYKONANIE ROBÓT.

5.1. Ogólne warunki wykonania robót.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i Harmono-
gram robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą montowane wymienione w p.
1.1. elementy stalowe.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

Sprawdzeniu podlegają prawidłowość ustawienia i zamocowania balustrad oraz prostolinio-
wość i prawidłowość wykonania i zamontowania wszystkich elementów. Ocena jakości po-
włoki ochronnej polega na sprawdzeniu jej grubości za pomocą magnetycznych lub elektro-
nicznych grubosciomierzy. Konieczne jest dokonanie dokładnej oceny wizualnej stanu zabez-
pieczenia antykorozyjnego.

7. OBMIAR ROBÓT.

Jednostką obmiaru jest:

- 1 kilogram wykonania balustrady na moście,

- 1 metr kwadratowy zabezpieczenia antykorozyjnego balustrady.

8. ODBIÓR ROBÓT.

Odbiorom  częściowym  podlegają  wszystkie  elementy  wymienione  w  p.  7.  Jeżeli  wyniki
wszystkich badań okazały się pozytywne, roboty należy uznać za wykonane zgodnie z wyma-
ganiami ST.

Jeżeli choć jedno badanie dało wynik ujemny, Wykonawca zobowiązany jest doprowadzić ro-
boty do zgodności z wymaganiami ST i przedstawić je do ponownego odbioru.

9. PRZEPISY ZWIĄZANE.

PN-88/H-84020 Stal węglowa konstrukcyjna zwykłej jakości ogólnego stosowania. Gatunki.

PN-81/H-84023 Stal określonego zastosowania. Gatunki.

PN-88/M-69433 Spawalnictwo. Elektrody otulone do spawania stali niskowęglowych i stali o
podwyższonej wytrzymałości.

Opracował:

mgr inż. Grzegorz Nafalski
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